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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1060568-33 Prefeitura Municipal de Porecatu
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 7.004,53 7.064,52 63.223,20 14.142,91

1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 1.Administração Local.
1.1. IDENTIFICAÇÃO E PREPARO - .
1.1.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,50 2,50 2.IDENTIFICAÇÃO E PREPARO. IDENTIFICAÇÃO E PREPARO 2,50 

1.1.2.
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA 
VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA

M2 456,00 
Área total da implantação 
(construção + paisagismo) = 456 m²

2.IDENTIFICAÇÃO E PREPARO
.
IDENTIFICAÇÃO E PREPARO 456,00 

1.1.3.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 71,08 
Corresponde ao perímetro total da 
edificação / 2 por ser a cada 2 
metros

2.IDENTIFICAÇÃO E PREPARO
.
IDENTIFICAÇÃO E PREPARO 71,08 

1.2. ENERGIA PROVISÓRIA - .

1.2.1.
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM 
POSTE MADEIRA

UN 1,00 3.ENERGIA PROVISÓRIA
.
ENERGIA PROVISÓRIA 1,00 

1.3. ESTACAS - .

1.3.1.

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, 
COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO 
LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015

M 120,00 
Cada estaca terá escavação de 3m. 
Como são 40 estacas = 40*3 = 120 
m

4.ESTACAS 

.

ESTACAS 120,00 

1.3.2.
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL. AF_10/2016

KG 142,00 4.ESTACAS 
.
ESTACAS 142,00 

1.3.3.
MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS 
DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016

KG 38,00 4.ESTACAS 
.
ESTACAS 38,00 

1.4. BALDRAME - .

1.4.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO 
DE FÔRMA. AF_06/2017

M3 6,20 
Observar na tabela de Resumo de 
Materias (fundação)

5.BALDRAME
.
BALDRAME 6,20 

1.4.2.
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 6,20 
Observar na tabela de Resumo de 
Materias (fundação)

5.BALDRAME
.
BALDRAME 6,20 

1.4.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 84,00 
Observar na tabela de Resumo de 
Materias (fundação)

5.BALDRAME
.
BALDRAME 84,00 

1.4.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 20,00 
Observar na tabela de Resumo de 
Materias (fundação)

5.BALDRAME
.
BALDRAME 20,00 

1.4.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 35,00 
Observar na tabela de Resumo de 
Materias (fundação)

5.BALDRAME
.
BALDRAME 35,00 

1.4.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 284,00 
Observar na tabela de Resumo de 
Materias (fundação)

5.BALDRAME
.
BALDRAME 284,00 

1.4.7.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 9,00 
Observar na tabela de Resumo de 
Materias (fundação)

5.BALDRAME
.
BALDRAME 9,00 

1.4.8.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 55,00 
Observar na tabela de Resumo de 
Materias (fundação)

5.BALDRAME
.
BALDRAME 55,00 

1.5. IMPERMEABILIZAÇÃO - .

1.5.1.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, 
E = 2 CM. AF_06/2018

M2 94,72 
(Perimetro*0,15*2)+(Perímetro*0,40
*2)

5.BALDRAME
.
BALDRAME 94,72 

2. SUPERESTRUTURA TÉRREA - .
2.1. PILARES - .

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

Construção CRAS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO
Construção CRAS 874104 1060568-33
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 7.004,53 7.064,52 63.223,20 14.142,91

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

Construção CRAS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO
Construção CRAS 874104 1060568-33

2.1.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU 
IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 23,00 
Observar na tabela de Resumo de 
Materias (laje térreo: pilares)

6.PILARES TÉRREO

.

PILARES TÉRREO 23,00 

2.1.2.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM 
EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² 
- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 4,60 
Observar na tabela de Resumo de 
Materias (laje térreo: pilares)

6.PILARES TÉRREO

.

PILARES TÉRREO 4,60 

2.1.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 163,00 
Observar na tabela de Resumo de 
Materias (laje térreo: pilares)

6.PILARES TÉRREO

.

PILARES TÉRREO 163,00 

2.1.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 423,00 
Observar na tabela de Resumo de 
Materias (laje térreo: pilares)

6.PILARES TÉRREO

.

PILARES TÉRREO 423,00 

2.2. LAJE - .

2.2.1.

CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS 
COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO 
BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_06/2015

M3 17,10 
Observar na tabela de Resumo de 
Materias (laje térreo: lajes)

8.LAJE TÉRREO

.

LAJE TÉRREO 17,10 

2.2.2.
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 47,00 
Observar na tabela de Resumo de 
Materias (laje térreo: lajes)

8.LAJE TÉRREO
.
LAJE TÉRREO 47,00 

2.2.3.
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 894,00 
Observar na tabela de Resumo de 
Materias (laje térreo: lajes)

8.LAJE TÉRREO
.
LAJE TÉRREO 894,00 

2.2.4.
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1,00 
Observar na tabela de Resumo de 
Materias (laje térreo: lajes)

8.LAJE TÉRREO
.
LAJE TÉRREO 1,00 

2.3. VIGAS - .

2.3.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 79,00 
Observar na tabela de Resumo de 
Materias (laje térreo: vigas)

7.VIGAS TÉRREO
.
VIGAS TÉRREO 79,00 

2.3.2.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 5,80 
Observar na tabela de Resumo de 
Materias (laje térreo: vigas)

7.VIGAS TÉRREO

.

VIGAS TÉRREO 5,80 

2.3.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 84,00 
Observar na tabela de Resumo de 
Materias (laje térreo: vigas)

7.VIGAS TÉRREO

.

VIGAS TÉRREO 84,00 
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 7.004,53 7.064,52 63.223,20 14.142,91

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

Construção CRAS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO
Construção CRAS 874104 1060568-33

2.3.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1,00 
Observar na tabela de Resumo de 
Materias (laje térreo: vigas)

7.VIGAS TÉRREO

.

VIGAS TÉRREO 1,00 

2.3.5.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 21,00 
Observar na tabela de Resumo de 
Materias (laje térreo: vigas)

7.VIGAS TÉRREO

.

VIGAS TÉRREO 21,00 

2.3.6.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 288,00 
Observar na tabela de Resumo de 
Materias (laje térreo: vigas)

7.VIGAS TÉRREO

.

VIGAS TÉRREO 288,00 

2.3.7.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 30,00 
Observar na tabela de Resumo de 
Materias (laje térreo: vigas)

7.VIGAS TÉRREO

.

VIGAS TÉRREO 30,00 

3. SUPERESTRUTURA ALÇAPÃO - .
3.1. PILARES - .

3.1.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU 
IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 22,00 
Observar na tabela de Resumo de 
Materias (laje alçapão: pilares)

9.PILARES ALÇAPÃO

.

PILARES ALÇAPÃO 22,00 

3.1.2.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM 
EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² 
- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 1,10 
Observar na tabela de Resumo de 
Materias (laje alçapão: pilares)

9.PILARES ALÇAPÃO

.

PILARES ALÇAPÃO 1,10 

3.1.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 30,00 
Observar na tabela de Resumo de 
Materias (laje alçapão: pilares)

9.PILARES ALÇAPÃO

.

PILARES ALÇAPÃO 30,00 

3.1.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 62,00 
Observar na tabela de Resumo de 
Materias (laje alçapão: pilares)

9.PILARES ALÇAPÃO

.

PILARES ALÇAPÃO 62,00 

3.2. LAJE - .

3.2.1.

CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS 
COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO 
BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_06/2015

M3 0,60 
Observar na tabela de Resumo de 
Materias (laje alçapão: lajes)

11.LAJE ALÇAPÃO

.

LAJE ALÇAPÃO 0,60 

3.2.2.
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 4,00 
Observar na tabela de Resumo de 
Materias (laje alçapão: lajes)

11.LAJE ALÇAPÃO
.
LAJE ALÇAPÃO 4,00 

3.2.3.
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 35,00 
Observar na tabela de Resumo de 
Materias (laje alçapão: lajes)

11.LAJE ALÇAPÃO
.
LAJE ALÇAPÃO 35,00 
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 7.004,53 7.064,52 63.223,20 14.142,91

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

Construção CRAS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO
Construção CRAS 874104 1060568-33

3.3. VIGAS - .

3.3.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 7,00 
Observar na tabela de Resumo de 
Materias (laje alçapão: vigas)

10.VIGAS ALÇAPÃO
.
VIGAS ALÇAPÃO 7,00 

3.3.2.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 0,50 
Observar na tabela de Resumo de 
Materias (laje alçapão: vigas)

10.VIGAS ALÇAPÃO

.

VIGAS ALÇAPÃO 0,50 

3.3.3.
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 7,00 
Observar na tabela de Resumo de 
Materias (laje alçapão: vigas)

10.VIGAS ALÇAPÃO
.
VIGAS ALÇAPÃO 7,00 

3.3.4.
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 8,00 
Observar na tabela de Resumo de 
Materias (laje alçapão: vigas)

10.VIGAS ALÇAPÃO
.
VIGAS ALÇAPÃO 8,00 

3.3.5.
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 17,00 
Observar na tabela de Resumo de 
Materias (laje alçapão: vigas)

10.VIGAS ALÇAPÃO
.
VIGAS ALÇAPÃO 17,00 

4. SUPERESTRUTURA CAIXA DÁGUA E PLATIBANDA - .
4.1. PILARES - .

4.1.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU 
IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 10,00 
Observar na tabela de Resumo de 
Materias (somar pilares platibanda 
+ pilares caixa dágua)

12.PILARES COBERTURA

.

PILARES CAIXA DÁGUA E 
PLATIBANDA

10,00 

4.1.2.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM 
EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² 
- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 0,50 
Observar na tabela de Resumo de 
Materias (somar pilares platibanda 
+ pilares caixa dágua)

12.PILARES COBERTURA

.

PILARES CAIXA DÁGUA E 
PLATIBANDA

0,50 

4.1.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 7,00 
Observar na tabela de Resumo de 
Materias (somar pilares platibanda 
+ pilares caixa dágua)

12.PILARES COBERTURA

.

PILARES CAIXA DÁGUA E 
PLATIBANDA

7,00 

4.1.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 20,00 
Observar na tabela de Resumo de 
Materias (somar pilares platibanda 
+ pilares caixa dágua)

12.PILARES COBERTURA

.

PILARES CAIXA DÁGUA E 
PLATIBANDA

20,00 

4.2. LAJE - .

4.2.1.

CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS 
COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO 
BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_06/2015

M3 0,60 
Observar na tabela de Resumo de 
Materias (laje caixa dágua: lajes)

14.LAJE COBERTURA

.

LAJE CAIXA DÁGUA E PLATIBANDA 0,60 

4.2.2.
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 4,00 
Observar na tabela de Resumo de 
Materias (laje caixa dágua: lajes)

14.LAJE COBERTURA
.
LAJE CAIXA DÁGUA E PLATIBANDA 4,00 
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4.2.3.
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 35,00 
Observar na tabela de Resumo de 
Materias (laje caixa dágua: lajes)

14.LAJE COBERTURA
.
LAJE CAIXA DÁGUA E PLATIBANDA 35,00 

4.3. VIGAS - .

4.3.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 7,00 
Observar na tabela de Resumo de 
Materias (laje caixa dágua: vigas)

13.VIGAS COBERTURA
.

VIGAS CAIXA DÁGUA E 
PLATIBANDA 

7,00 

4.3.2.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 0,50 
Observar na tabela de Resumo de 
Materias (laje caixa dágua: vigas)

13.VIGAS COBERTURA

.

VIGAS CAIXA DÁGUA E 
PLATIBANDA 

0,50 

4.3.3.
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 7,00 
Observar na tabela de Resumo de 
Materias (laje caixa dágua: vigas)

13.VIGAS COBERTURA
.

VIGAS CAIXA DÁGUA E 
PLATIBANDA 

7,00 

4.3.4.
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 10,00 
Observar na tabela de Resumo de 
Materias (laje caixa dágua: vigas)

13.VIGAS COBERTURA
.

VIGAS CAIXA DÁGUA E 
PLATIBANDA 

10,00 

4.3.5.
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 14,00 
Observar na tabela de Resumo de 
Materias (laje caixa dágua: vigas)

13.VIGAS COBERTURA
.

VIGAS CAIXA DÁGUA E 
PLATIBANDA 

14,00 

5. COBERTURA - .
5.1. ESTRUTURA E TELHAMENTO - .

5.1.1.

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE 
MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E 
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

M2 131,87 

Área calculada a partir da planta de 
cobertura do Térreo e da Caixa 
D'Água considerando a inclinação 
de 15% 

15.ESTRUTURA TELHADO

.

ESTRUTURA TELHADO 131,87 

5.1.2.

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

M2 131,87 

Área calculada a partir da planta de 
cobertura do Térreo e da Caixa 
D'Água considerando a inclinação 
de 15% 

16.TELHAMENTO

.

TELHAMENTO 131,87 

5.1.3.
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, 
INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

M 12,10 16.TELHAMENTO
.
TELHAMENTO 12,10 

5.1.4.
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 30,50 16.TELHAMENTO
.
TELHAMENTO 30,50 

5.1.5.
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 69,05 16.TELHAMENTO
.
TELHAMENTO 69,05 

6. ALVENARIA - .
6.1. ALVENARIA DE VEDAÇÃO - .
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6.1.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 346,34 

Como o bloco cerâmico tem 9cm de 
espessura, para a minha vedação 
ficar com 15cm, é necessário que o 
chapisco tenha 0,5cm e o 
emboço/reboco tenha 1,5cm, 
totalizando 3cm de cada face da 
vedação fechando os 15cm totais. 
(Soma da alvenaria do superior)

17.ALVENARIA TÉEREO

.

ALVENARIA TÉRREO

6.1.2. ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA M2 7,19 Como o bloco cerâmico tem 9cm de 18.ALVENARIA ALÇAPÃO/COBERTURA. ALVENARIA ALÇAPÃO

6.1.3.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 18,97 

Como o bloco cerâmico tem 9cm de 
espessura, para a minha vedação 
ficar com 15cm, é necessário que o 
chapisco tenha 0,5cm e o 
emboço/reboco tenha 1,5cm, 
totalizando 3cm de cada face da 
vedação fechando os 15cm totais. 
(Soma da alvenaria da cobertura)

41.ALVENARIA COBERTURA

.

ALVENARIA COBERTURA

6.1.4.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 692,68 
Perimetro das paredes X altura X 
os dois lados. A espessura será de 
0,5cm

32.REVESTIMENTO ARGAMASSADO
.

REVESTIMENTO ARGAMASSADO 
TÉRREO

6.1.5.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 52,32 
Perimetro das paredes X altura X 
os dois lados. A espessura será de 
0,5cm

42.REVESTIMENTO ARGAMASSADO ALÇAPÃO/COBERTURA
.

REVESTIMENTO ARGAMASSADO 
ALÇAPÃO/COBERTURA

6.1.6.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, 
PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 
AF_12/2014

M2 692,68 
Perimetro das paredes X altura X 
os dois lados. A espessura será de 
2,5cm.

32.REVESTIMENTO ARGAMASSADO TÉRREO

.

REVESTIMENTO ARGAMASSADO 
TÉRREO

6.1.7.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, 
PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 
AF_12/2014

M2 52,32 
Perimetro das paredes X altura X 
os dois lados. A espessura será de 
2,5cm.

42.REVESTIMENTO ARGAMASSADO ALÇAPÃO/COBERTURA

.

REVESTIMENTO ARGAMASSADO 
ALÇAPÃO/COBERTURA

7. PAVIMENTAÇÃO - .
7.1. CONTRAPISO, CALÇADA E PISO TÁTIL - .

7.1.1.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 6,58 20.CONTRAPISO E PISO CIMENTADO
.
CONTRAPISO E PISO CIMENTADO

7.1.2.
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018

M2 116,68 

soma das áreas do acesso cobertor 
+ recepção +  sala at. Familiar + 
almoxarifado + circulação + sala 
multiuso + sala de 
coordenação/administração

20.CONTRAPISO E PISO CIMENTADO

.

CONTRAPISO E PISO CIMENTADO
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7.1.3.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 134,65 21.CALÇADA E PISO TÁTIL/PODOTÁTIL
.

CALÇADA E PISO 
TÁTIL/PODOTÁTIL

7.1.4.
PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* 
CM

UN    140,00 21.CALÇADA E PISO TÁTIL/PODOTÁTIL
.
CALÇADA E PISO 
TÁTIL/PODOTÁTIL

7.1.5.
PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 
CM, E = 5 MM, PARA COLA

M2    19,50 21.CALÇADA E PISO TÁTIL/PODOTÁTIL
.
CALÇADA E PISO 
TÁTIL/PODOTÁTIL

8. REVESTIMENTO - .
8.1. PLACA CERÂMICA - .

8.1.1.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014

M2 32,55 
soma das áreas do espaço coberto 
+ 2 wc coletivos + 2 wc PNE + 
a.serviço + copa 

33.REVESTIMENTO CERÂMICO
.
REVESTIMENTO CERÂMICO

8.1.2.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. 
AF_06/2014

M2 7,99 perimetro da area de serviço X 1,6 33.REVESTIMENTO CERÂMICO

.

REVESTIMENTO CERÂMICO

8.1.3.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. AF_06/2014

M2 100,32 
Soma dos perímetros dos wc, 
almoxarifado e copa X 2,6m 

33.REVESTIMENTO CERÂMICO

.

REVESTIMENTO CERÂMICO

8.1.4.
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017

M 48,29 
Perimetro dos banheiros, área de 
serviço, copa e pátio externo

33.REVESTIMENTO CERÂMICO
.
REVESTIMENTO CERÂMICO

8.2. PINTURA - .

8.2.1.
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA CORRIDA PVA EM PAREDES INTERNAS, 
DUAS DEMÃOS

M2 609,26 34.PINTURA
.
PINTURA

8.2.2.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 239,40 
perimetro das paredes internas - 
área de vãos internos - área de 
aplicação de placa cerâmica

34.PINTURA
.
PINTURA

8.2.3.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 140,98 área total dos ambientes internos 34.PINTURA
.
PINTURA

8.2.4.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA 
EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

M2 228,88 

perimetro das paredes externas - 
área de vãos internos - área de 
aplicação de placa cerâmica 
externa + área alçapão + área 
cobertura + platibanda

34.PINTURA

.

PINTURA

9. ESQUADRIAS - .
9.1. VERGA E CONTRAVERGA - .

9.1.1.
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS 
DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 81,00 19.VERGA E CONTRAVERGA
.
VERGA E CONTRAVERGA

9.1.2.
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 81,00 19.VERGA E CONTRAVERGA
.
VERGA E CONTRAVERGA

9.2. PORTA DE VIDRO - .

9.2.1.
PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, 
INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM 
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

M2 7,90 5,25+4,2 35.PORTAS 
.
PORTAS 
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9.2.2.
GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE 
ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE

M     12,90 2,5+2,1+2,1+2+2,1+2,1 35.PORTAS 
.
PORTAS 

9.3. PORTA DE MADEIRA - .

9.3.1.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 2,00 35.PORTAS 

.

PORTAS 

9.3.2.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 8,00 35.PORTAS 

.

PORTAS 

9.3.3.
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 
2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS

UN 2,00 35.PORTAS 
.
PORTAS 

9.3.4.
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 4,00 35.PORTAS 
.
PORTAS 

9.3.5.
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 4,00 35.PORTAS 
.
PORTAS 

9.3.6.
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 4,00 35.PORTAS 
.
PORTAS 

9.4. PORTAS METÁLICA - .

9.4.1. PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG M2 2,68 (3,05*0,85)+(1,2+0,71) - PF2 + PF3 35.PORTAS 
.
PORTAS 

9.5. JANELAS DE ALUMINIO - .

9.5.1.
JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM 
VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

M2 4,00 J1 E J7 36.JANELAS
.
JANELAS

9.5.2.
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM 
ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

M2 13,64 J2 E J4 36.JANELAS
.
JANELAS

9.5.3.
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM 
ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

M2 2,86 J3 E J5 36.JANELAS
.
JANELAS

9.5.4.
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 3 FOLHAS, FIXAÇÃO COM 
ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

M2 4,30 J6 36.JANELAS
.
JANELAS

10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - .
10.1. INSTALAÇÃO - PADRÃO DE ENERGIA - .

10.1.1.
POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, 
INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_11/2019

UN 1,00 22.INSTALAÇÃO PADRÃO DE ENERGIA
.

INSTALAÇÃO PADRÃO DE 
ENERGIA

10.1.2.
CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO M, PADRAO BIFASICO OU 
TRIFASICO, PARA ATE 8 MEDIDORES (PADRAO DA CONCESSIONARIA 
LOCAL)

UN    1,00 22.INSTALAÇÃO PADRÃO DE ENERGIA
.

INSTALAÇÃO PADRÃO DE 
ENERGIA

10.1.3. BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO UN    3,00 22.INSTALAÇÃO PADRÃO DE ENERGIA
.
INSTALAÇÃO PADRÃO DE 
ENERGIA
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10.1.4. BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN    3,00 22.INSTALAÇÃO PADRÃO DE ENERGIA
.
INSTALAÇÃO PADRÃO DE 
ENERGIA

10.1.5. ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE  1 1/4", PARA ELETRODUTO UN    3,00 22.INSTALAÇÃO PADRÃO DE ENERGIA
.
INSTALAÇÃO PADRÃO DE 
ENERGIA

10.1.6. ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN    4,00 22.INSTALAÇÃO PADRÃO DE ENERGIA
.
INSTALAÇÃO PADRÃO DE 
ENERGIA

10.1.7. ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA M     1,00 22.INSTALAÇÃO PADRÃO DE ENERGIA
.
INSTALAÇÃO PADRÃO DE 
ENERGIA

10.1.8.
CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA 
ELETRODUTO

UN    2,00 22.INSTALAÇÃO PADRÃO DE ENERGIA
.
INSTALAÇÃO PADRÃO DE 
ENERGIA

10.1.9. LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO UN    1,00 22.INSTALAÇÃO PADRÃO DE ENERGIA
.
INSTALAÇÃO PADRÃO DE 
ENERGIA

10.1.10. ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M     1,00 22.INSTALAÇÃO PADRÃO DE ENERGIA
.
INSTALAÇÃO PADRÃO DE 
ENERGIA

10.1.11.
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA

UN    2,00 22.INSTALAÇÃO PADRÃO DE ENERGIA
.
INSTALAÇÃO PADRÃO DE 
ENERGIA

10.1.12.
ISOLADOR DE PORCELANA SUSPENSO, DISCO TIPO GARFO OLHAL, 
DIAMETRO DE 152 MM, PARA TENSAO DE *15* KV

UN    1,00 22.INSTALAÇÃO PADRÃO DE ENERGIA
.
INSTALAÇÃO PADRÃO DE 
ENERGIA

10.1.13.
ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA QUATRO LINHAS-
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN 1,00 22.INSTALAÇÃO PADRÃO DE ENERGIA
.
INSTALAÇÃO PADRÃO DE 
ENERGIA

10.1.14.
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 0,5 MM2

M     5,00 22.INSTALAÇÃO PADRÃO DE ENERGIA
.

INSTALAÇÃO PADRÃO DE 
ENERGIA

10.1.15. CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M     5,00 22.INSTALAÇÃO PADRÃO DE ENERGIA
.
INSTALAÇÃO PADRÃO DE 
ENERGIA

10.1.16.
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 1,00 22.INSTALAÇÃO PADRÃO DE ENERGIA
.
INSTALAÇÃO PADRÃO DE 
ENERGIA

10.1.17.
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 
10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 22.INSTALAÇÃO PADRÃO DE ENERGIA
.
INSTALAÇÃO PADRÃO DE 
ENERGIA

10.1.18. FITA DE ALUMINIO PARA PROTECAO DO CONDUTOR LARGURA 10 MM KG    4,00 22.INSTALAÇÃO PADRÃO DE ENERGIA
.
INSTALAÇÃO PADRÃO DE 
ENERGIA

10.1.19. FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) UN    1,00 22.INSTALAÇÃO PADRÃO DE ENERGIA
.
INSTALAÇÃO PADRÃO DE 
ENERGIA

10.1.20.
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 
CORRUGADO

UN    1,00 22.INSTALAÇÃO PADRÃO DE ENERGIA
.
INSTALAÇÃO PADRÃO DE 
ENERGIA

10.1.21.
GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 3/4'', 
CONDUTOR DE 10 A 25 MM2

UN    1,00 22.INSTALAÇÃO PADRÃO DE ENERGIA
.
INSTALAÇÃO PADRÃO DE 
ENERGIA

10.2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - .

10.2.1.

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 23.INSTALAÇÃO COMPONENTES ELÉTRICOS

.

INSTALAÇÃO COMPONENTES 
ELÉTRICOS

10.2.2.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 1,00 23.INSTALAÇÃO COMPONENTES ELÉTRICOS
.
INSTALAÇÃO COMPONENTES 
ELÉTRICOS

10.2.3.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 2,00 23.INSTALAÇÃO COMPONENTES ELÉTRICOS
.
INSTALAÇÃO COMPONENTES 
ELÉTRICOS
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10.2.4.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 3,00 23.INSTALAÇÃO COMPONENTES ELÉTRICOS
.
INSTALAÇÃO COMPONENTES 
ELÉTRICOS

10.2.5.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 2,00 23.INSTALAÇÃO COMPONENTES ELÉTRICOS
.
INSTALAÇÃO COMPONENTES 
ELÉTRICOS

10.2.6.
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA LED - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

UN 2,00 23.INSTALAÇÃO COMPONENTES ELÉTRICOS
.
INSTALAÇÃO COMPONENTES 
ELÉTRICOS

10.2.7.
LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, 
COM 2 LÂMPADAS DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

UN 20,00 23.INSTALAÇÃO COMPONENTES ELÉTRICOS
.

INSTALAÇÃO COMPONENTES 
ELÉTRICOS

10.2.8.
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 
SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 3,00 23.INSTALAÇÃO COMPONENTES ELÉTRICOS
.

INSTALAÇÃO COMPONENTES 
ELÉTRICOS

10.2.9.

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 
SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). 
AF_01/2016

UN 5,00 23.INSTALAÇÃO COMPONENTES ELÉTRICOS

.

INSTALAÇÃO COMPONENTES 
ELÉTRICOS

10.2.10.

PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO 
INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 
LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 4,00 23.INSTALAÇÃO COMPONENTES ELÉTRICOS

.

INSTALAÇÃO COMPONENTES 
ELÉTRICOS

10.2.11.
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 
PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 1,00 23.INSTALAÇÃO COMPONENTES ELÉTRICOS
.

INSTALAÇÃO COMPONENTES 
ELÉTRICOS

10.2.12.

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 
PARALELO (3 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E 
LÂMPADA). AF_01/2016

UN 2,00 
Composição adapatada para 
interruptor paralelo 3 módulos

23.INSTALAÇÃO COMPONENTES ELÉTRICOS

.

INSTALAÇÃO COMPONENTES 
ELÉTRICOS

10.2.13.
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA ALTA DE 
EMBUTIR (1 MÓDULO) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN 8,00 
Composição adaptada para tomada 
residencial alta de embutir

23.INSTALAÇÃO COMPONENTES ELÉTRICOS
.

INSTALAÇÃO COMPONENTES 
ELÉTRICOS

10.2.14.
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 
AF_01/2016

UN 10,00 23.INSTALAÇÃO COMPONENTES ELÉTRICOS
.

INSTALAÇÃO COMPONENTES 
ELÉTRICOS

10.2.15.
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA BAIXA DE 
EMBUTIR (10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN 30,00 
Composição adaptada para tomada 
residencial baixa de embutir

23.INSTALAÇÃO COMPONENTES ELÉTRICOS
.

INSTALAÇÃO COMPONENTES 
ELÉTRICOS

10.3. INSTALAÇÕES GERAIS - .

10.3.1.
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M 
DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 6,00 26.INSTALAÇÃO PONTOS DE ENERGIA
.

INSTALAÇÃO PONTOS DE 
ENERGIA

10.3.2.
TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

UN 6,00 26.INSTALAÇÃO PONTOS DE ENERGIA
.
INSTALAÇÃO PONTOS DE 
ENERGIA

10.3.3.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 6,00 26.INSTALAÇÃO PONTOS DE ENERGIA
.
INSTALAÇÃO PONTOS DE 
ENERGIA

10.3.4.
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, 
DE 20 MM, PARA LAJES E PISOS

M     120,00 26.INSTALAÇÃO PONTOS DE ENERGIA
.
INSTALAÇÃO PONTOS DE 
ENERGIA
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10.4. INSTALAÇÃO DA FIAÇÃO - .

10.4.1.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 100,00 24.INSTALAÇÃO FIAÇÃO
.
INSTALAÇÃO FIAÇÃO

10.4.2.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 95,00 24.INSTALAÇÃO FIAÇÃO
.
INSTALAÇÃO FIAÇÃO

10.4.3.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 25,00 24.INSTALAÇÃO FIAÇÃO
.
INSTALAÇÃO FIAÇÃO

10.4.4.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 335,00 24.INSTALAÇÃO FIAÇÃO
.
INSTALAÇÃO FIAÇÃO

10.5. INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS CORRUGADOS - .

10.5.1.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 200,00 25.INSTALAÇÃO ELETRODUTOS
.
INSTALAÇÃO ELETRODUTOS

11. INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS - .
11.1. INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS - .

11.1.1. ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM M     12,00 27.INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS
.
INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS

11.1.2.
CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE 
EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

M 62,00 27.INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS
.
INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS

11.1.3.
CAIXA INSPECAO EM CONCRETO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS 
DIAMETRO = 300 MM

UN    6,00 27.INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS
.
INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS

11.1.4.
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM 
CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 1,00 27.INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS
.
INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS

12. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - .
12.1. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - .

12.1.1.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM 
RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA RESIDÊNCIAS

M 48,00 
Composição adaptada para 
instalação residencial

28.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

12.1.2.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM 
RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA RESIDÊNCIAS

M 33,00 
Composição adaptada para 
instalação residencial

28.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

12.1.3.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 18,00 28.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
.
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

12.1.4.

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN  25 MM 
X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO    FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 28.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4
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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

Construção CRAS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO
Construção CRAS 874104 1060568-33

12.1.5.

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 
MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 28.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

12.1.6.
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015

UN 2,00 28.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
.
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

12.1.7.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2 , INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 28.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

12.1.8. CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN 1,00 28.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

12.1.9.
TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE 
PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 1,00 28.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

13. GÁS - .
13.1. INSTALAÇÃO DE GÁS - .

13.1.1. INSTALACOES GAS CENTRAL P/ RESIDÊNCIA COM 1 PONTO UN 1,00 
Composição adaptada para um 
ponto instalação residencial

29.INSTALAÇÕES DE GÁS
.
INSTALAÇÕES DE GÁS

13.2. ABRIGO - .

13.2.1.

ABRIGO DE GÁS PARA 2CILINDROS 13KG, EM ALVENARIA ESP:15CM, 
ALTURA DE 110 CM, LAJE PRÉ-MOLDADA  E PORTA DE FERRO  
(EXCLUSIVE BOTIJÃO DE GÁS), INCLUSO VENTILAÇÃO PERMANENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 

Abrigo de 1,50 x 0,65 x 0,90 m 
(LxPxA)- Laje da cobertura e base 
em concreto de 10 cm - Portão 
(PF3) Ver detalhe abrigo de GLP no 
projeto  

29.INSTALAÇÕES DE GÁS

.

INSTALAÇÕES DE GÁS

14. INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS - .
14.1. INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS - .

14.1.1.
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

M 108,00 30.INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS
.
INSTALAÇÕES DE ÁGUAS 
PLUVIAIS

14.1.2.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_12/2014

UN 7,00 30.INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS
.

INSTALAÇÕES DE ÁGUAS 
PLUVIAIS

14.1.3.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_12/2014

UN 5,00 30.INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS
.

INSTALAÇÕES DE ÁGUAS 
PLUVIAIS

14.1.4.
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 7,00 30.INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS
.

INSTALAÇÕES DE ÁGUAS 
PLUVIAIS

14.1.5.
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. 
AF_12/2014

UN 7,00 30.INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS
.

INSTALAÇÕES DE ÁGUAS 
PLUVIAIS

14.1.6. CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO UN 5,00 30.INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS
.
INSTALAÇÕES DE ÁGUAS 
PLUVIAIS

15. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - .
15.1. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - .
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 7.004,53 7.064,52 63.223,20 14.142,91

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

Construção CRAS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO
Construção CRAS 874104 1060568-33

15.1.1.
JUNCAO, PVC, 45 GRAUS, JE, BBB, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA 
DE ESGOTO (NBR 10569)

UN    4,00 31.INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
.
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

15.1.2.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 8,00 31.INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
.
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

15.1.3.
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00 31.INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
.
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

15.1.4.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6,00 31.INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
.
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

15.1.5.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 7,00 31.INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
.
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

15.1.6.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 14,00 31.INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
.
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

15.1.7.
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00 31.INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
.
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

15.1.8.
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00 31.INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
.
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

15.1.9.
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00 31.INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
.
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

15.1.10.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 38,04 31.INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
.
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

15.1.11.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 9,34 31.INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
.
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

15.1.12.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 12,00 31.INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
.
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

15.1.13.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 12,00 31.INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
.
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

15.1.14.
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6,00 31.INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
.
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

15.1.15.
CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 
= 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018

UN 1,00 31.INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
.
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

15.1.16.
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM 
TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 4,00 31.INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
.
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 7.004,53 7.064,52 63.223,20 14.142,91

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

Construção CRAS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO
Construção CRAS 874104 1060568-33

16. PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - .
16.1. PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - .

16.1.1.
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO 
(PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

UN    3,00 37.PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO
.
PREVENÇÃO E COMBATE À 
INCÊNDIO

16.1.2.
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2017

UN 12,00 37.PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO
.
PREVENÇÃO E COMBATE À 
INCÊNDIO

16.1.3.
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UN    9,00 37.PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO

.

PREVENÇÃO E COMBATE À 
INCÊNDIO

16.1.4.
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UN    5,00 37.PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO

.

PREVENÇÃO E COMBATE À 
INCÊNDIO

17. LOUÇAS E METAIS - .
17.1. LOUÇAS E METAIS - .

17.1.1.
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 2,00 38.LOUÇAS E METAIS
.
LOUÇAS E METAIS

17.1.2.
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN 2,00 38.LOUÇAS E METAIS
.
LOUÇAS E METAIS

17.1.3.

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 
POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 
FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 4,00 38.LOUÇAS E METAIS

.

LOUÇAS E METAIS

17.1.4.

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE 
EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL 
CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, 
TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013

UN 1,00 38.LOUÇAS E METAIS

.

LOUÇAS E METAIS

17.1.5.
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_10/2016

UN 4,00 38.LOUÇAS E METAIS
.
LOUÇAS E METAIS

17.1.6.
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016

UN 4,00 38.LOUÇAS E METAIS
.
LOUÇAS E METAIS

17.1.7.
PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_10/2016

UN 4,00 38.LOUÇAS E METAIS
.
LOUÇAS E METAIS

17.1.8.
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_10/2016

UN 1,00 38.LOUÇAS E METAIS
.
LOUÇAS E METAIS

17.1.9.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2 , COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 38.LOUÇAS E METAIS

.

LOUÇAS E METAIS
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 7.004,53 7.064,52 63.223,20 14.142,91

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

Construção CRAS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO
Construção CRAS 874104 1060568-33

17.1.10.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 , COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 6,00 38.LOUÇAS E METAIS

.

LOUÇAS E METAIS

18. SERVIÇOS DIVERSOS - .
18.1. SERVIÇOS DIVERSOS - .

18.1.1.
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 
2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

UN 8,00 39.PAISAGISMO
.
PAISAGISMO

18.1.2. PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 34,00 39.PAISAGISMO. PAISAGISMO

18.1.3.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, 
DIAMETRO MINIMO 3 CM

UN    4,00 40.OUTROS
.
OUTROS

18.1.4.
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 
GALVANIZADO. AF_04/2019_P

M 2,70 
Duas barras de 1,35 m localizadas 
na rampa de acesso ao espaço 
externo coberto 

40.OUTROS
.
OUTROS

18.1.5.
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM 
GUARNICOES

M2 2,56 

Compreende a área do portão do 
alçapão (PF2) Obs: O portão PF3 
está compreendido na  composição 
de abrigo de gás

40.OUTROS

.

OUTROS

18.1.6.
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR 
BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019

M2 14,92 
Item referente às caixas metálicas 
para ar condicionado 

40.OUTROS
.
OUTROS

18.1.7.
BANCO COM ENCOSTO, 1,60M* DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO 
CARBONO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA 
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

UN    3,00 40.OUTROS
.
OUTROS

18.1.8. PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM UN    1,00 40.OUTROS. OUTROS.

Porecatu
Local Responsável Técnico Responsável Técnico

Nome: Gabriel Otaviano Almondes Nome: Gabriel Otaviano Almondes
segunda-feira, 20 de janeiro de 2020 CREA/CAU: 180.907-D CREA/CAU: 180.907-D
Data ART/RRT: 1720195750288 ART/RRT: 1720195750288
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 
1.1. IDENTIFICAÇÃO E PREPARO - 
1.1.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,50 

1.1.2.
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA 
VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA

M2 456,00 

1.1.3.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 71,08 

1.2. ENERGIA PROVISÓRIA - 

1.2.1.
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM 
POSTE MADEIRA

UN 1,00 

1.3. ESTACAS - 

1.3.1.

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, 
COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO 
LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015

M 120,00 

1.3.2.
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL. AF_10/2016

KG 142,00 

1.3.3.
MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS 
DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016

KG 38,00 

1.4. BALDRAME - 

1.4.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO 
DE FÔRMA. AF_06/2017

M3 6,20 

1.4.2.
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 6,20 

1.4.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 84,00 

1.4.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 20,00 

1.4.5.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 35,00 

1.4.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 284,00 

1.4.7.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 9,00 

1.4.8.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 55,00 

1.5. IMPERMEABILIZAÇÃO - 

1.5.1.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, 
E = 2 CM. AF_06/2018

M2 94,72 

2. SUPERESTRUTURA TÉRREA - 
2.1. PILARES - 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Construção CRAS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Construção CRAS 874104
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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Construção CRAS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Construção CRAS 874104

2.1.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU 
IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 23,00 

2.1.2.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM 
EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² 
- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 4,60 

2.1.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 163,00 

2.1.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 423,00 

2.2. LAJE - 

2.2.1.

CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS 
COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO 
BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_06/2015

M3 17,10 

2.2.2.
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 47,00 

2.2.3.
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 894,00 

2.2.4.
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1,00 

2.3. VIGAS - 

2.3.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 79,00 

2.3.2.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 5,80 

2.3.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 84,00 
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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Construção CRAS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Construção CRAS 874104

2.3.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1,00 

2.3.5.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 21,00 

2.3.6.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 288,00 

2.3.7.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 30,00 

3. SUPERESTRUTURA ALÇAPÃO - 
3.1. PILARES - 

3.1.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU 
IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 22,00 

3.1.2.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM 
EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² 
- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 1,10 

3.1.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 30,00 

3.1.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 62,00 

3.2. LAJE - 

3.2.1.

CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS 
COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO 
BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_06/2015

M3 0,60 

3.2.2.
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 4,00 

3.2.3.
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 35,00 
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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Construção CRAS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Construção CRAS 874104

3.3. VIGAS - 

3.3.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 7,00 

3.3.2.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 0,50 

3.3.3.
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 7,00 

3.3.4.
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 8,00 

3.3.5.
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 17,00 

4. SUPERESTRUTURA CAIXA DÁGUA E PLATIBANDA - 
4.1. PILARES - 

4.1.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU 
IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 10,00 

4.1.2.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM 
EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² 
- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 0,50 

4.1.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 7,00 

4.1.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 20,00 

4.2. LAJE - 

4.2.1.

CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS 
COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO 
BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_06/2015

M3 0,60 

4.2.2.
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 4,00 
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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Construção CRAS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Construção CRAS 874104

4.2.3.
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 35,00 

4.3. VIGAS - 

4.3.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 7,00 

4.3.2.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 0,50 

4.3.3.
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 7,00 

4.3.4.
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 10,00 

4.3.5.
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 14,00 

5. COBERTURA - 
5.1. ESTRUTURA E TELHAMENTO - 

5.1.1.

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE 
MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E 
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

M2 131,87 

5.1.2.

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

M2 131,87 

5.1.3.
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, 
INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

M 12,10 

5.1.4.
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 30,50 

5.1.5.
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 69,05 

6. ALVENARIA - 
6.1. ALVENARIA DE VEDAÇÃO - 
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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Construção CRAS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Construção CRAS 874104

6.1.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 346,34 

6.1.2. ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA M2 7,19 

6.1.3.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 18,97 

6.1.4.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 692,68 

6.1.5.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 52,32 

6.1.6.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, 
PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 
AF_12/2014

M2 692,68 

6.1.7.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, 
PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 
AF_12/2014

M2 52,32 

7. PAVIMENTAÇÃO - 
7.1. CONTRAPISO, CALÇADA E PISO TÁTIL - 

7.1.1.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 6,58 

7.1.2.
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018

M2 116,68 
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7.1.3.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 134,65 

7.1.4.
PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* 
CM

UN    140,00 

7.1.5.
PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 
CM, E = 5 MM, PARA COLA

M2    19,50 

8. REVESTIMENTO - 
8.1. PLACA CERÂMICA - 

8.1.1.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014

M2 32,55 

8.1.2.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. 
AF_06/2014

M2 7,99 

8.1.3.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. AF_06/2014

M2 100,32 

8.1.4.
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017

M 48,29 

8.2. PINTURA - 

8.2.1.
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA CORRIDA PVA EM PAREDES INTERNAS, 
DUAS DEMÃOS

M2 609,26 

8.2.2.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 239,40 

8.2.3.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 140,98 

8.2.4.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA 
EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

M2 228,88 

9. ESQUADRIAS - 
9.1. VERGA E CONTRAVERGA - 

9.1.1.
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS 
DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 81,00 

9.1.2.
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 81,00 

9.2. PORTA DE VIDRO - 

9.2.1.
PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, 
INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM 
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

M2 7,90 

A
LV

E
N

A
R

IA

R
E

V
E

S
T

IM
E

N
T

O

P
A

V
IM

E
N

T
A

Ç
Ã

O

E
S

Q
U

A
D

R
IA

S IN
S

T
A

L
A

Ç
Õ

E
S S

E
R

V
IÇ

O
S

 
F

IN
A

IS

5 6 7 8 9 10
31.822,68 50.047,64 24.120,70 36.757,11 49.136,37 23.653,25

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Porecatu

134,65 

140,00 

19,50 

32,55 

7,99 

100,32 

48,29 

609,26 

239,40 

140,98 

228,88 

81,00 

81,00 

7,90 

PMv3.0.4 22 / 30



I

Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Construção CRAS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Construção CRAS 874104

9.2.2.
GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE 
ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE

M     12,90 

9.3. PORTA DE MADEIRA - 

9.3.1.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 2,00 

9.3.2.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 8,00 

9.3.3.
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 
2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS

UN 2,00 

9.3.4.
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 4,00 

9.3.5.
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 4,00 

9.3.6.
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 4,00 

9.4. PORTAS METÁLICA - 

9.4.1. PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG M2 2,68 

9.5. JANELAS DE ALUMINIO - 

9.5.1.
JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM 
VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

M2 4,00 

9.5.2.
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM 
ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

M2 13,64 

9.5.3.
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM 
ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

M2 2,86 

9.5.4.
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 3 FOLHAS, FIXAÇÃO COM 
ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

M2 4,30 

10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 
10.1. INSTALAÇÃO - PADRÃO DE ENERGIA - 

10.1.1.
POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, 
INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_11/2019

UN 1,00 

10.1.2.
CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO M, PADRAO BIFASICO OU 
TRIFASICO, PARA ATE 8 MEDIDORES (PADRAO DA CONCESSIONARIA 
LOCAL)

UN    1,00 

10.1.3. BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO UN    3,00 
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10.1.4. BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN    3,00 

10.1.5. ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE  1 1/4", PARA ELETRODUTO UN    3,00 

10.1.6. ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN    4,00 

10.1.7. ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA M     1,00 

10.1.8.
CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA 
ELETRODUTO

UN    2,00 

10.1.9. LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO UN    1,00 

10.1.10. ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M     1,00 

10.1.11.
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA

UN    2,00 

10.1.12.
ISOLADOR DE PORCELANA SUSPENSO, DISCO TIPO GARFO OLHAL, 
DIAMETRO DE 152 MM, PARA TENSAO DE *15* KV

UN    1,00 

10.1.13.
ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA QUATRO LINHAS-
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN 1,00 

10.1.14.
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 0,5 MM2

M     5,00 

10.1.15. CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M     5,00 

10.1.16.
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 1,00 

10.1.17.
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 
10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 

10.1.18. FITA DE ALUMINIO PARA PROTECAO DO CONDUTOR LARGURA 10 MM KG    4,00 

10.1.19. FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) UN    1,00 

10.1.20.
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 
CORRUGADO

UN    1,00 

10.1.21.
GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 3/4'', 
CONDUTOR DE 10 A 25 MM2

UN    1,00 

10.2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

10.2.1.

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 

10.2.2.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 1,00 

10.2.3.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 2,00 
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10.2.4.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 3,00 

10.2.5.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 2,00 

10.2.6.
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA LED - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

UN 2,00 

10.2.7.
LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, 
COM 2 LÂMPADAS DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

UN 20,00 

10.2.8.
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 
SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 3,00 

10.2.9.

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 
SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). 
AF_01/2016

UN 5,00 

10.2.10.

PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO 
INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 
LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 4,00 

10.2.11.
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 
PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 1,00 

10.2.12.

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 
PARALELO (3 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E 
LÂMPADA). AF_01/2016

UN 2,00 

10.2.13.
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA ALTA DE 
EMBUTIR (1 MÓDULO) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN 8,00 

10.2.14.
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 
AF_01/2016

UN 10,00 

10.2.15.
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA BAIXA DE 
EMBUTIR (10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN 30,00 

10.3. INSTALAÇÕES GERAIS - 

10.3.1.
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M 
DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 6,00 

10.3.2.
TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

UN 6,00 

10.3.3.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 6,00 

10.3.4.
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, 
DE 20 MM, PARA LAJES E PISOS

M     120,00 
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10.4. INSTALAÇÃO DA FIAÇÃO - 

10.4.1.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 100,00 

10.4.2.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 95,00 

10.4.3.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 25,00 

10.4.4.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 335,00 

10.5. INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS CORRUGADOS - 

10.5.1.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 200,00 

11. INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS - 
11.1. INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS - 

11.1.1. ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM M     12,00 

11.1.2.
CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE 
EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

M 62,00 

11.1.3.
CAIXA INSPECAO EM CONCRETO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS 
DIAMETRO = 300 MM

UN    6,00 

11.1.4.
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM 
CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 1,00 

12. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - 
12.1. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - 

12.1.1.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM 
RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA RESIDÊNCIAS

M 48,00 

12.1.2.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM 
RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA RESIDÊNCIAS

M 33,00 

12.1.3.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 18,00 

12.1.4.

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN  25 MM 
X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO    FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 
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12.1.5.

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 
MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 

12.1.6.
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015

UN 2,00 

12.1.7.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2 , INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 

12.1.8. CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN 1,00 

12.1.9.
TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE 
PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 1,00 

13. GÁS - 
13.1. INSTALAÇÃO DE GÁS - 

13.1.1. INSTALACOES GAS CENTRAL P/ RESIDÊNCIA COM 1 PONTO UN 1,00 

13.2. ABRIGO - 

13.2.1.

ABRIGO DE GÁS PARA 2CILINDROS 13KG, EM ALVENARIA ESP:15CM, 
ALTURA DE 110 CM, LAJE PRÉ-MOLDADA  E PORTA DE FERRO  
(EXCLUSIVE BOTIJÃO DE GÁS), INCLUSO VENTILAÇÃO PERMANENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 

14. INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS - 
14.1. INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS - 

14.1.1.
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

M 108,00 

14.1.2.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_12/2014

UN 7,00 

14.1.3.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_12/2014

UN 5,00 

14.1.4.
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 7,00 

14.1.5.
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. 
AF_12/2014

UN 7,00 

14.1.6. CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO UN 5,00 

15. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - 
15.1. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - 
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15.1.1.
JUNCAO, PVC, 45 GRAUS, JE, BBB, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA 
DE ESGOTO (NBR 10569)

UN    4,00 

15.1.2.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 8,00 

15.1.3.
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00 

15.1.4.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6,00 

15.1.5.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 7,00 

15.1.6.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 14,00 

15.1.7.
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00 

15.1.8.
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00 

15.1.9.
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00 

15.1.10.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 38,04 

15.1.11.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 9,34 

15.1.12.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 12,00 

15.1.13.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 12,00 

15.1.14.
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6,00 

15.1.15.
CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 
= 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018

UN 1,00 

15.1.16.
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM 
TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 4,00 

A
LV

E
N

A
R

IA

R
E

V
E

S
T

IM
E

N
T

O

P
A

V
IM

E
N

T
A

Ç
Ã

O

E
S

Q
U

A
D

R
IA

S IN
S

T
A

L
A

Ç
Õ

E
S S

E
R

V
IÇ

O
S

 
F

IN
A

IS

5 6 7 8 9 10
31.822,68 50.047,64 24.120,70 36.757,11 49.136,37 23.653,25

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Porecatu

4,00 

8,00 

4,00 

6,00 

7,00 

14,00 

2,00 

1,00 

1,00 

38,04 

9,34 

12,00 

12,00 

6,00 

1,00 

4,00 

PMv3.0.4 28 / 30



I

Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Construção CRAS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Construção CRAS 874104

16. PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - 
16.1. PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - 

16.1.1.
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO 
(PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

UN    3,00 

16.1.2.
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2017

UN 12,00 

16.1.3.
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UN    9,00 

16.1.4.
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UN    5,00 

17. LOUÇAS E METAIS - 
17.1. LOUÇAS E METAIS - 

17.1.1.
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 2,00 

17.1.2.
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN 2,00 

17.1.3.

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 
POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 
FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 4,00 

17.1.4.

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE 
EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL 
CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, 
TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013

UN 1,00 

17.1.5.
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_10/2016

UN 4,00 

17.1.6.
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016

UN 4,00 

17.1.7.
PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_10/2016

UN 4,00 

17.1.8.
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_10/2016

UN 1,00 

17.1.9.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2 , COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 
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17.1.10.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 , COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 6,00 

18. SERVIÇOS DIVERSOS - 
18.1. SERVIÇOS DIVERSOS - 

18.1.1.
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 
2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

UN 8,00 

18.1.2. PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 34,00 

18.1.3.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, 
DIAMETRO MINIMO 3 CM

UN    4,00 

18.1.4.
CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 
GALVANIZADO. AF_04/2019_P

M 2,70 

18.1.5.
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM 
GUARNICOES

M2 2,56 

18.1.6.
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR 
BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019

M2 14,92 

18.1.7.
BANCO COM ENCOSTO, 1,60M* DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO 
CARBONO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA 
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

UN    3,00 

18.1.8. PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM UN    1,00 

Porecatu
Local

segunda-feira, 20 de janeiro de 2020
Data
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Responsável Técnico
Nome: Gabriel Otaviano Almondes
CREA/CAU: 180.907-D
ART/RRT: 1720195750288
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