

## Pregão/Concorrência Eletrônica

987779.202023 .3094 .4765 .13884356463



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU

Ata de Realização do Pregão Eletrônico  
Nº 00020/2023

Às 13:00 horas do dia 15 de março de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 231/2022 de 06/10/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 36, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00020/2023. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de Roçagem mecanizada nas áreas urbanas do município de Porecatu-PR.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

## Item: 1

Descrição: Roçada / limpeza de área - mecanizada / manual

Descrição Complementar: Roçada / limpeza de área - mecanizada / manual

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 93.063

Valor Máximo Aceitável: R\$ 163.791,7800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: METRO QUADRADO

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: EDILAINA CRISTINA DE OLIVEIRA COUTINHO, pelo melhor lance de R\$ 26.000,0000 .

## Histórico

## Item: 1 - Roçada / limpeza de área - mecanizada / manual

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
25.075.446/0001-06	SAUNT ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	Sim	Sim	93.063	R\$ 0,3800	R\$ 35.363,9400	14/03/2023 13:50:16
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Roçada / limpeza de área - mecanizada / manual							
Porte da empresa: ME/EPP							
26.142.421/0001-40	MAKLON INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	Sim	Sim	93.063	R\$ 1,5000	R\$ 139.594,5000	14/03/2023 16:50:09
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: roçada e limpeza							
Porte da empresa: ME/EPP							
79.982.153/0001-31	O BRAUTIGAM	Sim	Sim	93.063	R\$ 1,6000	R\$ 148.900,8000	15/03/2023 00:53:07
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROÇAGEM MECANIZADA EM DIVERSOS LOCAIS DE PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE PORECATU							
Porte da empresa: ME/EPP							
41.640.732/0001-23	ECO PODA DE ARVORES SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Sim	Sim	93.063	R\$ 1,7000	R\$ 158.207,1000	09/03/2023 14:16:19
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Roçada / limpeza de área - mecanizada / manual							
Porte da empresa: ME/EPP							
21.668.548/0001-84	R L DE FREITAS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Sim	Sim	93.063	R\$ 1,7000	R\$ 158.207,1000	15/03/2023 00:39:10
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: a prestação de serviços de roçagem mecanizada em diversos locais do perímetro urbano do município de Porecatu, incluindo todas as ferramentas, equipamentos, acessórios, EPI's, totalizando uma área de 93.063,51 m².							
Porte da empresa: ME/EPP							
25.327.088/0001-81	EDILAINA CRISTINA DE OLIVEIRA COUTINHO	Sim	Sim	93.063	R\$ 1,7100	R\$ 159.137,7300	15/03/2023 10:34:27
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços de roçagem mecanizada em diversos locais do perímetro urbano do município de Porecatu, incluindo todas as ferramentas, equipamentos, acessórios, EPI's, totalizando uma área de 93.063,51 m²							
Porte da empresa: ME/EPP							
33.054.006/0001-09	LJC SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	Sim	Sim	93.063	R\$ 1,7500	R\$ 162.860,2500	07/03/2023 09:47:00
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para prestação de serviços de roçagem mecanizada em diversos locais do perímetro urbano do município de Porecatu, incluindo todas as ferramentas, equipamentos, acessórios, EPI's, totalizando uma área de 93.063,51 m².							
Porte da empresa: ME/EPP							
17.067.013/0001-80	EGP SERVICOS LTDA	Sim	Sim	93.063	R\$ 1,7600	R\$ 163.790,8800	03/03/2023 18:41:51
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Roçada / limpeza de área - mecanizada / manual							
Porte da empresa: ME/EPP							
48.368.638/0001-06	FERREIRA SERVICOS TERCERIZADOS LTDA	Sim	Sim	93.063	R\$ 1,7600	R\$ 163.790,8800	09/03/2023 17:52:56
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Roçada / limpeza de área - mecanizada / manual							
Porte da empresa: ME/EPP							
35.353.682/0001-09	REAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	93.063	R\$ 1,7600	R\$ 163.790,8800	12/03/2023 21:49:22
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Roçada / limpeza de área - mecanizada / manual, conforme termo de referencia.							
Porte da empresa: ME/EPP							
40.909.560/0001-88	MULT SERV SOLUCOES EM TERCEIRIZACAO LTDA	Sim	Sim	93.063	R\$ 1,7600	R\$ 163.790,8800	13/03/2023 17:33:03
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para prestação de serviços de roçagem mecanizada em diversos locais do perímetro urbano do município de Porecatu, incluindo todas as ferramentas, equipamentos, acessórios, EPI's, totalizando uma área de 93.063,51 m² Av. Antônio Fernandes (compreendendo canteiro central, praça da rodoviária, fundos até a divisa com a rodovia) Av. Paranapanema (compreendendo canteiro central, rotatória da R. Iguaçú e trevo do Forte Real) Rua Iguaçú, Rua Presidente Jucelino Kubitschek							
Porte da empresa: ME/EPP							
21.943.663/0001-10	R3 COMERCIAL E SERVICOS PARA LICITACOES LTDA	Sim	Sim	93.063	R\$ 1,7600	R\$ 163.790,8800	14/03/2023 11:06:07
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para prestação de serviços de roçagem mecanizada em diversos locais do perímetro urbano do município de Porecatu, incluindo todas as ferramentas, equipamentos, acessórios, EPI's, totalizando uma área de 93.063,51 m².							
Porte da empresa: ME/EPP							
19.576.299/0001-55	VIP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA	Sim	Sim	93.063	R\$ 1,7600	R\$ 163.790,8800	14/03/2023 11:34:26
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para prestação de serviços de roçagem mecanizada em diversos locais do perímetro urbano do município de Porecatu, incluindo todas as ferramentas, equipamentos, acessórios, EPI's, totalizando uma área de 93.063,51 m²							
Porte da empresa: ME/EPP							
04.260.727/0001-69	SILVANA DA CONCEICAO KAMPA	Sim	Sim	93.063	R\$ 1,7600	R\$ 163.790,8800	14/03/2023 20:05:45



<p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Prestação de serviços de roçagem mecanizada em diversos locais do perímetro urbano do município de Porecatu, incluindo todas as ferramentas, equipamentos, acessórios, EPI's, totalizando uma área de 93.063,51 m²</p> <p><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
48.021.211/0001-37	CIA VERDE SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	Sim	Sim	93.063	R\$ 1,7600	R\$ 163.790,8800	15/03/2023 00:00:50
<p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de empresa para prestação de serviços de roçagem mecanizada em diversos locais do perímetro urbano do município de Porecatu, incluindo todas as ferramentas, equipamentos, acessórios, EPI's, totalizando uma área de 93.063,51 m² nas áreas abaixo discriminadas</p> <p><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
07.247.171/0001-69	A D VAZ LTDA	Sim	Sim	93.063	R\$ 1,7600	R\$ 163.790,8800	15/03/2023 09:02:15
<p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de empresa para prestação de serviços de roçagem mecanizada em diversos locais do perímetro urbano do município de Porecatu, incluindo todas as ferramentas, equipamentos, acessórios, EPI's, totalizando uma área de 93.063,51 m²</p> <p><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
24.409.018/0001-00	AEROCON SOLUTION LTDA	Sim	Sim	93.063	R\$ 1,7600	R\$ 163.790,8800	15/03/2023 09:19:14
<p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de empresa para prestação de serviços de roçagem mecanizada em diversos locais do perímetro urbano do município de Porecatu, incluindo todas as ferramentas, equipamentos, acessórios, EPI's, totalizando uma área de 93.063,51 m²</p> <p><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
14.893.216/0001-38	SEMATRANS SERVICOS, MANUTENCAO E TRANSPORTES LTDA	Sim	Sim	93.063	R\$ 1,7600	R\$ 163.790,8800	15/03/2023 11:39:11
<p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de empresa para prestação de serviços de roçagem mecanizada em diversos locais do perímetro urbano do município de Porecatu, incluindo todas as ferramentas, equipamentos, acessórios, EPI's, totalizando uma área de 93.063,51 m²</p> <p><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 163.790,8800	04.260.727/0001-69	15/03/2023 13:00:00:760
R\$ 163.790,8800	48.021.211/0001-37	15/03/2023 13:00:00:760
R\$ 163.790,8800	14.893.216/0001-38	15/03/2023 13:00:00:760
R\$ 163.790,8800	17.067.013/0001-80	15/03/2023 13:00:00:760
R\$ 163.790,8800	35.353.682/0001-09	15/03/2023 13:00:00:760
R\$ 163.790,8800	48.368.638/0001-06	15/03/2023 13:00:00:760
R\$ 163.790,8800	40.909.560/0001-88	15/03/2023 13:00:00:760
R\$ 163.790,8800	21.943.663/0001-10	15/03/2023 13:00:00:760
R\$ 163.790,8800	19.576.299/0001-55	15/03/2023 13:00:00:760
R\$ 163.790,8800	07.247.171/0001-69	15/03/2023 13:00:00:760
R\$ 163.790,8800	24.409.018/0001-00	15/03/2023 13:00:00:760
R\$ 162.860,2500	33.054.006/0001-09	15/03/2023 13:00:00:760
R\$ 159.137,7300	25.327.088/0001-81	15/03/2023 13:00:00:760
R\$ 158.207,1000	41.640.732/0001-23	15/03/2023 13:00:00:760
R\$ 158.207,1000	21.668.548/0001-84	15/03/2023 13:00:00:760
R\$ 148.900,8000	79.982.153/0001-31	15/03/2023 13:00:00:760
R\$ 139.594,5000	26.142.421/0001-40	15/03/2023 13:00:00:760
R\$ 35.363,9400	25.075.446/0001-06	15/03/2023 13:00:00:760
R\$ 138.000,0000	25.327.088/0001-81	15/03/2023 13:10:13:187
R\$ 46.531,7500	07.247.171/0001-69	15/03/2023 13:10:21:420
R\$ 137.500,0000	48.021.211/0001-37	15/03/2023 13:10:37:527
R\$ 35.363,9000	21.943.663/0001-10	15/03/2023 13:10:41:687
R\$ 74.450,4000	48.368.638/0001-06	15/03/2023 13:10:42:380
R\$ 35.362,0000	26.142.421/0001-40	15/03/2023 13:10:48:900
* R\$ 35.361,0000	21.943.663/0001-10	15/03/2023 13:11:02:583
R\$ 136.000,0000	25.327.088/0001-81	15/03/2023 13:12:17:280
R\$ 136.000,0000	40.909.560/0001-88	15/03/2023 13:12:18:233
R\$ 35.361,0000	21.943.663/0001-10	15/03/2023 13:12:29:277
R\$ 135.000,0000	40.909.560/0001-88	15/03/2023 13:12:32:820
R\$ 45.000,0000	79.982.153/0001-31	15/03/2023 13:12:34:603
R\$ 73.519,7700	48.021.211/0001-37	15/03/2023 13:13:39:367
R\$ 163.790,0000	04.260.727/0001-69	15/03/2023 13:14:40:983
R\$ 137.580,0000	24.409.018/0001-00	15/03/2023 13:14:43:640
R\$ 135.000,0000	25.327.088/0001-81	15/03/2023 13:15:07:587
R\$ 135.000,0000	35.353.682/0001-09	15/03/2023 13:15:11:980
R\$ 134.000,0000	40.909.560/0001-88	15/03/2023 13:15:30:250
R\$ 40.000,0000	79.982.153/0001-31	15/03/2023 13:16:00:033
R\$ 35.360,0000	21.668.548/0001-84	15/03/2023 13:16:09:650
R\$ 35.359,0000	21.943.663/0001-10	15/03/2023 13:16:24:453
R\$ 130.000,0000	35.353.682/0001-09	15/03/2023 13:16:27:057
R\$ 130.000,0000	25.327.088/0001-81	15/03/2023 13:16:38:120
R\$ 35.358,9000	26.142.421/0001-40	15/03/2023 13:16:49:763
R\$ 129.000,0000	40.909.560/0001-88	15/03/2023 13:16:56:303
R\$ 120.000,0000	25.327.088/0001-81	15/03/2023 13:16:57:880
R\$ 35.357,0000	21.943.663/0001-10	15/03/2023 13:17:00:787
R\$ 119.000,0000	40.909.560/0001-88	15/03/2023 13:17:09:080
R\$ 100.000,0000	25.327.088/0001-81	15/03/2023 13:17:37:420
R\$ 35.356,0000	19.576.299/0001-55	15/03/2023 13:17:51:207
R\$ 99.000,0000	40.909.560/0001-88	15/03/2023 13:17:54:917
R\$ 35.355,0000	21.943.663/0001-10	15/03/2023 13:18:02:423
R\$ 118.000,0000	35.353.682/0001-09	15/03/2023 13:18:02:517
R\$ 35.355,9000	26.142.421/0001-40	15/03/2023 13:18:03:013
R\$ 35.354,0000	19.576.299/0001-55	15/03/2023 13:18:14:643
R\$ 72.589,1400	24.409.018/0001-00	15/03/2023 13:18:18:137
R\$ 35.353,9000	26.142.421/0001-40	15/03/2023 13:18:24:687
R\$ 35.352,0000	21.943.663/0001-10	15/03/2023 13:18:30:507
R\$ 35.351,0000	19.576.299/0001-55	15/03/2023 13:18:39:937
R\$ 90.000,0000	14.893.216/0001-38	15/03/2023 13:18:41:647
R\$ 35.350,0000	21.943.663/0001-10	15/03/2023 13:18:46:537
R\$ 89.000,0000	40.909.560/0001-88	15/03/2023 13:19:01:517

R\$ 35.349,0000	26.142.421/0001-40	15/03/2023 13:19:06:270
R\$ 35.348,0000	21.943.663/0001-10	15/03/2023 13:19:16:367
R\$ 35.347,0000	26.142.421/0001-40	15/03/2023 13:19:25:597
R\$ 35.346,0000	21.943.663/0001-10	15/03/2023 13:19:33:043
R\$ 35.340,0000	19.576.299/0001-55	15/03/2023 13:19:42:543
R\$ 35.339,0000	21.943.663/0001-10	15/03/2023 13:20:02:443
R\$ 35.338,0000	26.142.421/0001-40	15/03/2023 13:20:10:873
R\$ 35.337,0000	21.943.663/0001-10	15/03/2023 13:20:18:107
R\$ 35.336,0000	26.142.421/0001-40	15/03/2023 13:20:58:500
R\$ 35.335,0000	21.943.663/0001-10	15/03/2023 13:21:09:710
R\$ 163.750,0000	17.067.013/0001-80	15/03/2023 13:21:14:233
R\$ 35.345,0000	79.982.153/0001-31	15/03/2023 13:21:16:170
R\$ 35.334,0000	26.142.421/0001-40	15/03/2023 13:21:24:757
R\$ 35.332,0000	19.576.299/0001-55	15/03/2023 13:21:25:330
R\$ 35.331,0000	21.943.663/0001-10	15/03/2023 13:21:33:060
R\$ 35.330,0000	26.142.421/0001-40	15/03/2023 13:21:39:413
R\$ 35.329,0000	21.943.663/0001-10	15/03/2023 13:21:47:837
R\$ 35.328,0000	21.668.548/0001-84	15/03/2023 13:22:14:787
R\$ 35.327,0000	21.943.663/0001-10	15/03/2023 13:22:26:247
R\$ 90.000,0000	25.327.088/0001-81	15/03/2023 13:22:32:307
R\$ 35.326,0000	26.142.421/0001-40	15/03/2023 13:22:36:417
R\$ 35.325,0000	21.943.663/0001-10	15/03/2023 13:22:46:513
R\$ 34.433,3100	24.409.018/0001-00	15/03/2023 13:22:51:987
R\$ 34.432,0000	26.142.421/0001-40	15/03/2023 13:23:05:623
R\$ 34.431,0000	21.943.663/0001-10	15/03/2023 13:23:09:677
R\$ 34.430,0000	26.142.421/0001-40	15/03/2023 13:23:17:987
R\$ 34.429,0000	21.943.663/0001-10	15/03/2023 13:23:26:137
R\$ 34.428,0000	21.668.548/0001-84	15/03/2023 13:23:39:763
R\$ 34.427,0000	21.943.663/0001-10	15/03/2023 13:23:47:240
R\$ 34.426,0000	26.142.421/0001-40	15/03/2023 13:23:52:397
R\$ 34.425,0000	21.943.663/0001-10	15/03/2023 13:24:03:160
R\$ 34.424,0000	26.142.421/0001-40	15/03/2023 13:24:25:227
R\$ 34.423,0000	21.943.663/0001-10	15/03/2023 13:24:35:543
R\$ 34.422,0000	26.142.421/0001-40	15/03/2023 13:24:50:530
R\$ 34.421,0000	21.943.663/0001-10	15/03/2023 13:24:59:583
R\$ 34.417,9600	21.668.548/0001-84	15/03/2023 13:25:08:207
R\$ 34.416,0000	21.943.663/0001-10	15/03/2023 13:25:18:853
R\$ 34.415,0000	26.142.421/0001-40	15/03/2023 13:25:49:770
R\$ 34.414,0000	21.943.663/0001-10	15/03/2023 13:25:58:530
R\$ 34.410,0000	21.668.548/0001-84	15/03/2023 13:26:45:493
R\$ 34.409,0000	21.943.663/0001-10	15/03/2023 13:26:57:263
R\$ 34.408,0000	26.142.421/0001-40	15/03/2023 13:27:14:123
R\$ 34.400,0000	19.576.299/0001-55	15/03/2023 13:27:18:813
R\$ 33.390,0000	21.943.663/0001-10	15/03/2023 13:27:26:417
R\$ 162.850,0000	04.260.727/0001-69	15/03/2023 13:28:04:107
R\$ 33.385,0000	19.576.299/0001-55	15/03/2023 13:28:09:743
R\$ 33.384,0000	26.142.421/0001-40	15/03/2023 13:28:16:397
R\$ 33.380,0000	21.943.663/0001-10	15/03/2023 13:28:22:897
R\$ 33.370,0000	19.576.299/0001-55	15/03/2023 13:28:32:913
R\$ 33.369,0000	26.142.421/0001-40	15/03/2023 13:28:40:803
R\$ 33.360,0000	21.943.663/0001-10	15/03/2023 13:28:43:050
R\$ 33.350,0000	19.576.299/0001-55	15/03/2023 13:28:53:503
R\$ 33.349,0000	26.142.421/0001-40	15/03/2023 13:29:00:697
R\$ 33.340,0000	21.943.663/0001-10	15/03/2023 13:29:04:987
R\$ 33.339,0000	26.142.421/0001-40	15/03/2023 13:29:17:903
R\$ 33.330,0000	19.576.299/0001-55	15/03/2023 13:29:25:623
R\$ 33.320,0000	21.943.663/0001-10	15/03/2023 13:29:32:763
R\$ 33.319,0000	19.576.299/0001-55	15/03/2023 13:29:56:727
R\$ 33.318,0000	26.142.421/0001-40	15/03/2023 13:30:01:297
R\$ 33.317,0000	21.943.663/0001-10	15/03/2023 13:30:07:917
R\$ 81.895,8800	33.054.006/0001-09	15/03/2023 13:30:09:943
R\$ 33.300,0000	21.668.548/0001-84	15/03/2023 13:30:15:280
R\$ 33.290,0000	21.943.663/0001-10	15/03/2023 13:30:24:827
R\$ 33.250,0000	19.576.299/0001-55	15/03/2023 13:30:34:023
R\$ 33.240,0000	21.943.663/0001-10	15/03/2023 13:30:46:550
R\$ 33.239,0000	26.142.421/0001-40	15/03/2023 13:30:58:953
R\$ 33.238,0000	21.943.663/0001-10	15/03/2023 13:31:11:060
R\$ 33.230,0000	19.576.299/0001-55	15/03/2023 13:31:13:017
R\$ 33.229,0000	21.943.663/0001-10	15/03/2023 13:31:25:287
R\$ 33.228,0000	26.142.421/0001-40	15/03/2023 13:31:34:583
R\$ 33.227,0000	21.943.663/0001-10	15/03/2023 13:31:45:920
R\$ 33.225,0000	19.576.299/0001-55	15/03/2023 13:31:46:743
R\$ 89.900,0000	25.327.088/0001-81	15/03/2023 13:31:52:667
R\$ 33.224,0000	21.943.663/0001-10	15/03/2023 13:31:57:593
R\$ 88.888,0000	25.327.088/0001-81	15/03/2023 13:31:59:133
R\$ 33.223,0000	26.142.421/0001-40	15/03/2023 13:32:02:353
R\$ 33.222,0000	21.943.663/0001-10	15/03/2023 13:32:16:447
R\$ 33.220,0000	19.576.299/0001-55	15/03/2023 13:32:26:580
R\$ 33.210,0000	21.943.663/0001-10	15/03/2023 13:32:33:357
R\$ 33.209,0000	26.142.421/0001-40	15/03/2023 13:32:41:610
R\$ 33.200,0000	21.943.663/0001-10	15/03/2023 13:32:48:163



R\$ 33.100,0000	19.576.299/0001-55	15/03/2023 13:33:03:973
R\$ 85.000,0000	25.327.088/0001-81	15/03/2023 13:33:13:100
R\$ 73.150,0000	40.909.560/0001-88	15/03/2023 13:33:18:090
R\$ 33.090,0000	21.943.663/0001-10	15/03/2023 13:33:20:450
R\$ 33.080,0000	26.142.421/0001-40	15/03/2023 13:33:47:780
R\$ 33.070,0000	21.943.663/0001-10	15/03/2023 13:33:55:480
R\$ 33.060,0000	26.142.421/0001-40	15/03/2023 13:34:03:183
R\$ 33.000,0000	19.576.299/0001-55	15/03/2023 13:34:03:370
R\$ 84.000,0000	25.327.088/0001-81	15/03/2023 13:34:12:213
R\$ 32.990,0000	21.943.663/0001-10	15/03/2023 13:34:18:600
R\$ 83.888,0000	25.327.088/0001-81	15/03/2023 13:34:21:007
R\$ 32.980,0000	26.142.421/0001-40	15/03/2023 13:34:27:823
R\$ 82.222,0000	25.327.088/0001-81	15/03/2023 13:34:31:773
R\$ 32.970,0000	21.943.663/0001-10	15/03/2023 13:34:34:733
R\$ 82.123,0000	25.327.088/0001-81	15/03/2023 13:34:52:857
R\$ 82.080,0000	25.327.088/0001-81	15/03/2023 13:35:06:957
R\$ 82.032,0000	25.327.088/0001-81	15/03/2023 13:35:18:360
R\$ 81.984,0000	25.327.088/0001-81	15/03/2023 13:35:37:177
R\$ 32.960,0000	26.142.421/0001-40	15/03/2023 13:35:47:927
R\$ 81.900,0000	25.327.088/0001-81	15/03/2023 13:35:48:173
R\$ 81.888,0000	25.327.088/0001-81	15/03/2023 13:35:55:243
R\$ 32.950,0000	21.943.663/0001-10	15/03/2023 13:35:56:810
R\$ 81.111,0000	25.327.088/0001-81	15/03/2023 13:36:09:290
R\$ 32.949,0000	26.142.421/0001-40	15/03/2023 13:36:19:577
R\$ 78.888,0000	25.327.088/0001-81	15/03/2023 13:36:22:237
R\$ 32.940,0000	21.943.663/0001-10	15/03/2023 13:36:29:567
R\$ 75.000,0000	25.327.088/0001-81	15/03/2023 13:36:34:963
R\$ 72.589,1400	48.021.211/0001-37	15/03/2023 13:36:36:703
R\$ 71.586,0000	25.327.088/0001-81	15/03/2023 13:36:43:637
R\$ 70.000,0000	25.327.088/0001-81	15/03/2023 13:36:52:367
R\$ 68.888,0000	25.327.088/0001-81	15/03/2023 13:37:00:640
R\$ 32.930,0000	26.142.421/0001-40	15/03/2023 13:37:11:823
R\$ 66.666,0000	25.327.088/0001-81	15/03/2023 13:37:12:263
R\$ 72.000,0000	40.909.560/0001-88	15/03/2023 13:37:16:933
R\$ 61.666,0000	25.327.088/0001-81	15/03/2023 13:37:22:150
R\$ 32.920,0000	21.943.663/0001-10	15/03/2023 13:37:25:143
R\$ 60.500,0000	33.054.006/0001-09	15/03/2023 13:37:35:797
R\$ 61.001,0000	25.327.088/0001-81	15/03/2023 13:37:37:047
R\$ 32.919,0000	26.142.421/0001-40	15/03/2023 13:37:47:973
R\$ 60.088,0000	25.327.088/0001-81	15/03/2023 13:37:54:657
R\$ 32.918,0000	19.576.299/0001-55	15/03/2023 13:37:56:207
R\$ 32.910,0000	21.943.663/0001-10	15/03/2023 13:37:59:403
R\$ 32.909,0000	26.142.421/0001-40	15/03/2023 13:38:18:993
R\$ 50.000,0000	25.327.088/0001-81	15/03/2023 13:38:27:810
R\$ 32.908,0000	19.576.299/0001-55	15/03/2023 13:38:28:600
R\$ 32.900,0000	21.943.663/0001-10	15/03/2023 13:38:30:533
R\$ 45.000,0000	25.327.088/0001-81	15/03/2023 13:38:33:113
R\$ 42.000,0000	25.327.088/0001-81	15/03/2023 13:38:40:030
R\$ 32.890,0000	26.142.421/0001-40	15/03/2023 13:38:42:460
R\$ 41.000,0000	25.327.088/0001-81	15/03/2023 13:38:50:483
R\$ 32.880,0000	19.576.299/0001-55	15/03/2023 13:38:53:400
R\$ 40.000,0000	25.327.088/0001-81	15/03/2023 13:38:57:480
R\$ 32.800,0000	21.943.663/0001-10	15/03/2023 13:39:03:553
R\$ 37.000,0000	25.327.088/0001-81	15/03/2023 13:39:08:997
R\$ 32.790,0000	19.576.299/0001-55	15/03/2023 13:39:17:453
R\$ 35.000,0000	25.327.088/0001-81	15/03/2023 13:39:20:240
R\$ 32.780,0000	21.943.663/0001-10	15/03/2023 13:39:23:937
R\$ 34.200,0000	25.327.088/0001-81	15/03/2023 13:39:33:090
R\$ 33.000,0000	25.327.088/0001-81	15/03/2023 13:39:48:313
R\$ 32.770,0000	19.576.299/0001-55	15/03/2023 13:39:54:413
R\$ 32.500,0000	25.327.088/0001-81	15/03/2023 13:39:55:607
R\$ 32.400,0000	21.943.663/0001-10	15/03/2023 13:40:00:213
R\$ 32.390,0000	26.142.421/0001-40	15/03/2023 13:40:08:687
R\$ 32.300,0000	21.943.663/0001-10	15/03/2023 13:40:19:887
R\$ 32.100,0000	19.576.299/0001-55	15/03/2023 13:40:29:943
R\$ 32.090,0000	21.943.663/0001-10	15/03/2023 13:40:36:480
R\$ 32.389,0000	26.142.421/0001-40	15/03/2023 13:40:58:510
R\$ 32.080,0000	19.576.299/0001-55	15/03/2023 13:40:58:920
R\$ 32.070,0000	21.943.663/0001-10	15/03/2023 13:41:04:923
R\$ 32.060,0000	19.576.299/0001-55	15/03/2023 13:41:13:150
R\$ 32.050,0000	25.327.088/0001-81	15/03/2023 13:41:15:253
R\$ 32.000,0000	21.943.663/0001-10	15/03/2023 13:41:29:230
R\$ 31.990,0000	26.142.421/0001-40	15/03/2023 13:41:35:927
R\$ 31.980,0000	25.327.088/0001-81	15/03/2023 13:41:42:060
R\$ 31.900,0000	21.943.663/0001-10	15/03/2023 13:41:50:270
R\$ 31.899,0000	26.142.421/0001-40	15/03/2023 13:41:59:680
R\$ 31.800,0000	21.943.663/0001-10	15/03/2023 13:42:06:677
R\$ 31.700,0000	19.576.299/0001-55	15/03/2023 13:42:20:317
R\$ 31.600,0000	21.943.663/0001-10	15/03/2023 13:42:26:330
R\$ 31.599,0000	26.142.421/0001-40	15/03/2023 13:42:30:557
R\$ 31.500,0000	25.327.088/0001-81	15/03/2023 13:42:39:000

R\$ 31.490,0000	21.943.663/0001-10	15/03/2023 13:42:44:343
R\$ 31.400,0000	19.576.299/0001-55	15/03/2023 13:42:56:530
R\$ 31.390,0000	21.943.663/0001-10	15/03/2023 13:43:09:503
R\$ 31.300,0000	19.576.299/0001-55	15/03/2023 13:43:25:660
R\$ 31.290,0000	21.943.663/0001-10	15/03/2023 13:43:33:180
R\$ 31.288,0000	25.327.088/0001-81	15/03/2023 13:43:34:670
R\$ 31.250,0000	21.943.663/0001-10	15/03/2023 13:43:44:603
R\$ 31.240,0000	25.327.088/0001-81	15/03/2023 13:44:14:490
R\$ 31.230,0000	21.943.663/0001-10	15/03/2023 13:44:20:693
R\$ 31.000,0000	25.327.088/0001-81	15/03/2023 13:44:29:343
R\$ 30.090,0000	21.943.663/0001-10	15/03/2023 13:44:36:773
R\$ 30.050,0000	25.327.088/0001-81	15/03/2023 13:45:09:453
R\$ 30.049,0000	21.943.663/0001-10	15/03/2023 13:45:14:667
R\$ 30.000,0000	19.576.299/0001-55	15/03/2023 13:45:18:007
R\$ 29.800,0000	25.327.088/0001-81	15/03/2023 13:45:42:550
R\$ 29.750,0000	21.943.663/0001-10	15/03/2023 13:45:49:730
R\$ 29.700,0000	25.327.088/0001-81	15/03/2023 13:46:02:720
R\$ 29.650,0000	21.943.663/0001-10	15/03/2023 13:46:14:860
R\$ 29.690,0000	19.576.299/0001-55	15/03/2023 13:46:15:787
R\$ 29.649,0000	19.576.299/0001-55	15/03/2023 13:46:25:237
R\$ 29.600,0000	21.943.663/0001-10	15/03/2023 13:46:47:407
R\$ 29.500,0000	25.327.088/0001-81	15/03/2023 13:46:54:027
R\$ 29.450,0000	21.943.663/0001-10	15/03/2023 13:47:00:517
R\$ 29.449,0000	19.576.299/0001-55	15/03/2023 13:47:11:320
R\$ 29.448,0000	21.943.663/0001-10	15/03/2023 13:47:17:887
R\$ 29.400,0000	25.327.088/0001-81	15/03/2023 13:47:43:733
R\$ 29.350,0000	21.943.663/0001-10	15/03/2023 13:47:54:527
R\$ 29.439,0000	19.576.299/0001-55	15/03/2023 13:47:54:873
R\$ 29.349,0000	19.576.299/0001-55	15/03/2023 13:48:07:600
R\$ 29.300,0000	21.943.663/0001-10	15/03/2023 13:48:19:750
R\$ 29.280,0000	25.327.088/0001-81	15/03/2023 13:48:27:187
R\$ 29.270,0000	21.943.663/0001-10	15/03/2023 13:48:35:503
R\$ 29.000,0000	25.327.088/0001-81	15/03/2023 13:48:37:913
R\$ 28.990,0000	21.943.663/0001-10	15/03/2023 13:48:45:007
R\$ 28.900,0000	25.327.088/0001-81	15/03/2023 13:49:00:743
R\$ 28.850,0000	21.943.663/0001-10	15/03/2023 13:49:19:060
R\$ 28.800,0000	25.327.088/0001-81	15/03/2023 13:49:45:270
R\$ 28.750,0000	21.943.663/0001-10	15/03/2023 13:49:56:603
R\$ 28.700,0000	25.327.088/0001-81	15/03/2023 13:50:29:803
R\$ 28.650,0000	21.943.663/0001-10	15/03/2023 13:50:38:123
R\$ 28.600,0000	25.327.088/0001-81	15/03/2023 13:51:02:560
R\$ 28.000,0000	21.943.663/0001-10	15/03/2023 13:51:12:530
R\$ 27.500,0000	25.327.088/0001-81	15/03/2023 13:51:37:917
R\$ 27.250,0000	21.943.663/0001-10	15/03/2023 13:51:50:493
R\$ 27.200,0000	25.327.088/0001-81	15/03/2023 13:52:18:633
R\$ 27.100,0000	21.943.663/0001-10	15/03/2023 13:52:31:687
R\$ 27.000,0000	25.327.088/0001-81	15/03/2023 13:52:48:510
R\$ 26.990,0000	19.576.299/0001-55	15/03/2023 13:53:10:577
R\$ 26.500,0000	21.943.663/0001-10	15/03/2023 13:53:24:177
R\$ 26.480,0000	25.327.088/0001-81	15/03/2023 13:53:32:500
R\$ 26.470,0000	19.576.299/0001-55	15/03/2023 13:53:56:630
R\$ 26.400,0000	25.327.088/0001-81	15/03/2023 13:54:18:173
R\$ 26.399,0000	19.576.299/0001-55	15/03/2023 13:54:59:150
R\$ 26.300,0000	25.327.088/0001-81	15/03/2023 13:55:08:473
R\$ 26.299,0000	19.576.299/0001-55	15/03/2023 13:55:29:347
R\$ 26.200,0000	25.327.088/0001-81	15/03/2023 13:55:41:350
R\$ 26.190,0000	19.576.299/0001-55	15/03/2023 13:57:13:510
R\$ 26.170,0000	25.327.088/0001-81	15/03/2023 13:58:26:450
R\$ 26.058,0000	19.576.299/0001-55	15/03/2023 13:59:20:423
R\$ 26.000,0000	25.327.088/0001-81	15/03/2023 14:00:43:910

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	15/03/2023 13:00:48	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	15/03/2023 13:10:03	Item aberto para lances.
Exclusão de lance	15/03/2023 13:12:01	Item com lance no valor de R\$ 35.361,0000 excluído pelo pregoeiro.
Encerramento	15/03/2023 14:02:44	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	15/03/2023 14:02:44	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	15/03/2023 14:26:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor EDILAINE CRISTINA DE OLIVEIRA COUTINHO, CNPJ/CPF: 25.327.088/0001-81.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	15/03/2023 14:56:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EDILAINE CRISTINA DE OLIVEIRA COUTINHO, CNPJ/CPF: 25.327.088/0001-81.
Aceite de proposta	15/03/2023 14:57:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: EDILAINE CRISTINA DE OLIVEIRA COUTINHO, CNPJ/CPF: 25.327.088/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 26.000,0000.
Habilitação de fornecedor	15/03/2023 14:57:39	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: EDILAINE CRISTINA DE OLIVEIRA COUTINHO - CNPJ/CPF: 25.327.088/0001-81
Registro de intenção de recurso	15/03/2023 15:27:43	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: EDILAINE CRISTINA DE OLIVEIRA COUTINHO CNPJ/CPF: 25327088000181. Motivo: Análise das empresas que segundo o edital não poderiam estar participando devido a licitação ser chamada regional, o que incitou a minha empresa assim como outras aptas a brigarmos p



Recusa de intenção de recurso 15/03/2023 16:52:55 Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: EDILAINE CRISTINA DE OLIVEIRA COUTINHO, CNPJ/CPF: 25327088000181. Motivo: Recurso sem fundamentação, a empresa não é obrigada a diminuir seu valor uma vez que o portal compras não tem dispositivo cujo não deixe a empresa fora do raio regional participar.

**Intenções de Recurso para o Item**

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
25.327.088/0001-81	15/03/2023 15:27	15/03/2023 16:52	Recusado

**Motivo Intenção:**Análise das empresas que segundo o edital não poderiam estar participando devido a licitação ser chamada regional, o que incitou a minha empresa assim como outras aptas a brigarmos por preços de mercado mínimos e até inexequíveis, com isso além da análise, observar possível aplicação de penalidade para estas por tumulto intencional e possível conluio dentro do pregão.

**Motivo Aceite ou Recusa:**Recurso sem fundamentação, a empresa não é obrigada a diminuir seu valor uma vez que o portal compras não tem dispositivo cujo não deixe a empresa fora do raio regional participar.

**Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Sistema	15/03/2023 13:00:01	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/03/2023 13:10:02	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	15/03/2023 13:10:03	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	15/03/2023 13:12:01	O lance no valor de R\$ 35.361,0000 do item 1 foi excluído pelo pregoeiro. Caso não concorde com a exclusão, favor reenvie seu lance.
Sistema	15/03/2023 14:02:44	O item 1 está encerrado.
Sistema	15/03/2023 14:12:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	15/03/2023 14:25:29	SENHORES LICITANTES: Boa tarde. Estamos iniciando nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº. 20/2023. Em nome do (Prefeito Municipal), gostaria de agradecer a todos pela participação. Iniciaremos a fase de julgamento e aceitabilidade das propostas conforme instrumento convocatório.
Pregoeiro	15/03/2023 14:26:30	Caro fornecedor sua documentação de habilitação foi averiguada e atende aos requisitos do instrumento convocatório. Sua proposta reajustada será solicitada e você terá até 2(duas) horas para anexa-la.
Sistema	15/03/2023 14:26:38	Senhor fornecedor EDILAINE CRISTINA DE OLIVEIRA COUTINHO, CNPJ/CPF: 25.327.088/0001-81, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	15/03/2023 14:56:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EDILAINE CRISTINA DE OLIVEIRA COUTINHO, CNPJ/CPF: 25.327.088/0001-81, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	15/03/2023 14:57:41	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de "aceito e habilitado" ou "cancelado no julgamento".
Pregoeiro	15/03/2023 14:57:52	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 15/03/2023 às 15:28:00.

**Eventos da Licitação**

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	01/03/2023 15:48:03	
Abertura da sessão pública	15/03/2023 13:00:01	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	15/03/2023 13:10:02	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	15/03/2023 14:12:19	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	15/03/2023 14:57:41	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	15/03/2023 14:57:52	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 15/03/2023 às 15:28:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:53 horas do dia 15 de março de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

  
ADRIAN FABLÍCIO GONÇALVES  
Pregoeiro Oficial

EDUARDO DIAS NORONHA  
Equipe de Apoio

 Imprimir o Relatório

[Voltar](#)

