Pregão Eletrônico

987779.742022 .8241 .4887 .7997570

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00074/2022

Às 13:00 horas do dia 12 de agosto de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 297 de 06/10/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 110, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00074/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção predial estrutural e elétrica com fornecimento de equipamentos, materiais e mão-de-obra em prédios públicos.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Manutenção / Reforma Predial
Descrição Complementar: Manutenção / Reforma Predial- Secretaria de Administração
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R$ 23,5400
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 0,10 %
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: FABIO TAFURI CRUZ ENGENHARIA PROJETOS E SOLUCOES EIRELI**, pelo melhor lance de** 19,0200 % (**valor com desconto:** R$ 19,0627) .

Item: 2
Descrição: Manutenção / Reforma Predial
Descrição Complementar: Manutenção / Reforma Predial- Secretaria de Esporte
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R$ 23,5400
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 0,10 %
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: FABIO TAFURI CRUZ ENGENHARIA PROJETOS E SOLUCOES EIRELI**, pelo melhor lance de** 19,0200 % (**valor com desconto:** R$ 19,0627) .

Item: 3
Descrição: Manutenção / Reforma Predial
Descrição Complementar: Manutenção / Reforma Predial- Assistência social
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R$ 23,5400
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 0,10 %
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: FABIO TAFURI CRUZ ENGENHARIA PROJETOS E SOLUCOES EIRELI**, pelo melhor lance de** 19,0200 % (**valor com desconto:** R$ 19,0627) .

Item: 4
Descrição: Manutenção / Reforma Predial
Descrição Complementar: Manutenção / Reforma Predial- Secretaria de Cultura e Turismo
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R$ 23,5400
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 0,10 %
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: FABIO TAFURI CRUZ ENGENHARIA PROJETOS E SOLUCOES EIRELI**, pelo melhor lance de** 19,0200 % (**valor com desconto:** R$ 19,0627) .

Item: 5
Descrição: Manutenção / Reforma Predial
Descrição Complementar: Manutenção / Reforma Predial-Secretaria de Educação

Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1
Valor Máximo Aceitável: R$ 23,5400
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 0,10 %

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: FABIO TAFURI CRUZ ENGENHARIA PROJETOS E SOLUCOES EIRELI**, pelo melhor lance de** 19,0200 % (**valor com desconto:** R$ 19,0627) .

Histórico

Item: 1 - Manutenção / Reforma Predial

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Desconto	Valor com Desconto	Data/Hora Registro
46.952.234/0001-30	E M T SANTANA PRESTACAO DE SERVICOS	Sim	Sim	1	30,0000 %	R$ 16,4780	12/08/2022 11:15:55
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, ESTRUTURAL E ELÉTRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO-DE-OBRA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, na forma estabelecida nas planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, PARA ATENDER NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO **Porte da empresa:** ME/EPP						
40.476.675/0001-26	LUIZ FRASSATO NETTO LTDA	Sim	Sim	1	19,0000 %	R$ 19,0674	11/08/2022 12:09:59
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção / Reforma Predial- Secretaria de Administração **Porte da empresa:** ME/EPP						
19.840.753/0001-33	O. C. INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA	Sim	Sim	1	0,1000 %	R$ 23,5165	12/08/2022 10:09:53
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção / Reforma Predial- Secretaria de Administração **Porte da empresa:** ME/EPP						
23.733.576/0001-63	MARCELO RIBEIRO DA SILVA ILUMINA	Sim	Sim	1	0,0100 %	R$ 23,5377	04/08/2022 15:32:19
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção / Reforma Predial- Secretaria de Administração **Porte da empresa:** ME/EPP						
35.230.250/0001-00	CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS	Sim	Sim	1	0,0100 %	R$ 23,5377	11/08/2022 17:51:25
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção / Reforma Predial- Secretaria de Administração **Porte da empresa:** ME/EPP						
22.752.246/0001-52	FABIO TAFURI CRUZ ENGENHARIA PROJETOS E SOLUCOES EIRELI	Sim	Sim	1	0,0100 %	R$ 23,5377	12/08/2022 11:51:40
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Manutenção / Reforma Predial- Secretaria de Administração **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Desconto	Valor com Desconto	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
0,0100 %	R$ 23,5377	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:00:00:877
0,0100 %	R$ 23,5377	35.230.250/0001-00	12/08/2022 13:00:00:877
0,0100 %	R$ 23,5377	22.752.246/0001-52	12/08/2022 13:00:00:877
0,1000 %	R$ 23,5165	19.840.753/0001-33	12/08/2022 13:00:00:877
19,0000 %	R$ 19,0674	40.476.675/0001-26	12/08/2022 13:00:00:877
30,0000 %	R$ 16,4780	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:00:00:877

31,0000 %	R$ 16,2426	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:10:10:510
32,0000 %	R$ 16,0072	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:10:45:757
32,5000 %	R$ 15,8895	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:10:53:973
13,0000 %	R$ 20,4798	22.752.246/0001-52	12/08/2022 13:11:23:077
32,8000 %	R$ 15,8189	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:11:53:487
32,9000 %	R$ 15,7954	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:11:59:473
35,0000 %	R$ 15,3010	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:13:04:997
36,1000 %	R$ 15,0421	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:13:13:167
37,0000 %	R$ 14,8302	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:13:51:007
37,1000 %	R$ 14,8067	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:13:57:837
38,0000 %	R$ 14,5948	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:14:31:520
40,0000 %	R$ 14,1240	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:14:37:860
41,0000 %	R$ 13,8886	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:16:45:270
41,1000 %	R$ 13,8651	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:16:49:223
19,0100 %	R$ 19,0651	35.230.250/0001-00	12/08/2022 13:17:14:947
42,0000 %	R$ 13,6532	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:17:33:970
42,1000 %	R$ 13,6297	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:17:41:023
42,5000 %	R$ 13,5355	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:18:08:703
42,6000 %	R$ 13,5120	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:18:14:223
15,0000 %	R$ 20,0090	19.840.753/0001-33	12/08/2022 13:18:26:523
44,0000 %	R$ 13,1824	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:18:47:787
44,1000 %	R$ 13,1589	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:19:17:067
44,3000 %	R$ 13,1118	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:20:21:450
44,5000 %	R$ 13,0647	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:20:34:897
45,0000 %	R$ 12,9470	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:20:48:117
45,1000 %	R$ 12,9235	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:20:57:000
46,0000 %	R$ 12,7116	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:22:03:520
46,1000 %	R$ 12,6881	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:22:19:387
51,0000 %	R$ 11,5346	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:23:05:343
51,1000 %	R$ 11,5111	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:23:36:503
52,0000 %	R$ 11,2992	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:23:59:747
53,0000 %	R$ 11,0638	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:24:11:283
54,0000 %	R$ 10,8284	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:25:06:807
54,1000 %	R$ 10,8049	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:25:46:697
54,2000 %	R$ 10,7814	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:26:47:700
54,3000 %	R$ 10,7578	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:26:51:763
19,0200 %	R$ 19,0627	22.752.246/0001-52	12/08/2022 13:27:16:980
55,0000 %	R$ 10,5930	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:27:43:437
55,1000 %	R$ 10,5695	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:27:48:543
56,0000 %	R$ 10,3576	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:28:05:590
56,1000 %	R$ 10,3341	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:28:10:887
57,0000 %	R$ 10,1222	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:28:41:630
57,1000 %	R$ 10,0987	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:28:51:913
57,5000 %	R$ 10,0045	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:29:25:723
57,6000 %	R$ 9,9810	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:30:00:180
65,0000 %	R$ 8,2390	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:30:14:887
65,1000 %	R$ 8,2155	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:31:19:590
66,0000 %	R$ 8,0036	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:31:35:963
66,1000 %	R$ 7,9801	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:31:46:067
67,0000 %	R$ 7,7682	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:31:59:200
67,1000 %	R$ 7,7447	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:32:30:123
69,0000 %	R$ 7,2974	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:33:15:067
70,0000 %	R$ 7,0620	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:33:45:863
72,0000 %	R$ 6,5912	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:34:26:180
73,0000 %	R$ 6,3558	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:34:40:023
75,0000 %	R$ 5,8850	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:34:51:190

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	12/08/2022 13:04:36	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	12/08/2022 13:10:01	Item aberto para lances.
Encerramento	12/08/2022 13:36:52	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	12/08/2022 13:36:52	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	12/08/2022 15:40:52	Recusa da proposta. Fornecedor: E M T SANTANA PRESTACAO DE SERVICOS, CNPJ/CPF: 46.952.234/0001-30, pelo melhor lance de 75,0000%. Motivo: Motivo da Recusa: Fornecedor não apresentou documentos referente a habilitação técnica item 14.11.3.
Recusa de proposta	12/08/2022 15:40:57	Recusa da proposta. Fornecedor: MARCELO RIBEIRO DA SILVA ILUMINA, CNPJ/CPF: 23.733.576/0001-63, pelo melhor lance de 73,0000%. Motivo: Motivo da Recusa: Fornecedor não apresentou documentos referente a habilitação técnica item 14.11.3.
Aceite de proposta	12/08/2022 15:41:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FABIO TAFURI CRUZ ENGENHARIA PROJETOS E SOLUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 22.752.246/0001-52, pelo melhor lance de 19,0200%.
Habilitação de fornecedor	12/08/2022 15:41:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FABIO TAFURI CRUZ ENGENHARIA PROJETOS E SOLUCOES EIRELI - CNPJ/CPF: 22.752.246/0001-52

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Manutenção / Reforma Predial

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Desconto	Valor com Desconto	Data/Hora Registro
46.952.234/0001-30	E M T SANTANA PRESTACAO DE SERVICOS	Sim	Sim	1	30,0000 %	R$ 16,4780	12/08/2022 11:15:55
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, ESTRUTURAL E ELÉTRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO-DE-OBRA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, na forma estabelecida nas planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, PARA ATENDER NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO SECRETARIA DE ESPORTE **Porte da empresa:** ME/EPP						
40.476.675/0001-26	LUIZ FRASSATO NETTO LTDA	Sim	Sim	1	19,0000 %	R$ 19,0674	11/08/2022 12:09:59
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção / Reforma Predial- Secretaria de Administração **Porte da empresa:** ME/EPP						
19.840.753/0001-33	O. C. INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA	Sim	Sim	1	0,1000 %	R$ 23,5165	12/08/2022 10:09:54
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção / Reforma Predial- Secretaria de Esporte **Porte da empresa:** ME/EPP						
23.733.576/0001-63	MARCELO RIBEIRO DA SILVA ILUMINA	Sim	Sim	1	0,0100 %	R$ 23,5377	04/08/2022 15:32:19
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção / Reforma Predial- Secretaria de Administração **Porte da empresa:** ME/EPP						
35.230.250/0001-00	CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS	Sim	Sim	1	0,0100 %	R$ 23,5377	11/08/2022 17:51:25
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção / Reforma Predial- Secretaria de Esporte **Porte da empresa:** ME/EPP						
22.752.246/0001-52	FABIO TAFURI CRUZ ENGENHARIA PROJETOS E	Sim	Sim	1	0,0100 %	R$ 23,5377	12/08/2022 11:51:40

SOLUCOES
EIRELI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Manutenção / Reforma Predial- Secretaria de Esporte
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Desconto	Valor com Desconto	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
0,0100 %	R$ 23,5377	35.230.250/0001-00	12/08/2022 13:00:00:877
0,0100 %	R$ 23,5377	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:00:00:877
0,0100 %	R$ 23,5377	22.752.246/0001-52	12/08/2022 13:00:00:877
0,1000 %	R$ 23,5165	19.840.753/0001-33	12/08/2022 13:00:00:877
19,0000 %	R$ 19,0674	40.476.675/0001-26	12/08/2022 13:00:00:877
30,0000 %	R$ 16,4780	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:00:00:877
31,0000 %	R$ 16,2426	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:10:17:543
32,0000 %	R$ 16,0072	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:10:51:513
32,5000 %	R$ 15,8895	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:11:01:070
13,0000 %	R$ 20,4798	22.752.246/0001-52	12/08/2022 13:11:48:700
33,0000 %	R$ 15,7718	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:12:02:640
34,1000 %	R$ 15,5129	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:12:10:273
35,0000 %	R$ 15,3010	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:13:12:170
36,1000 %	R$ 15,0421	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:13:17:663
37,0000 %	R$ 14,8302	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:13:54:560
37,1000 %	R$ 14,8067	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:14:03:727
38,0000 %	R$ 14,5948	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:14:36:377
40,0000 %	R$ 14,1240	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:14:41:083
40,5000 %	R$ 14,0063	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:16:11:867
41,0000 %	R$ 13,8886	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:16:18:077
42,0000 %	R$ 13,6532	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:17:23:917
42,1000 %	R$ 13,6297	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:17:31:220
19,0100 %	R$ 19,0651	35.230.250/0001-00	12/08/2022 13:17:33:620
42,5000 %	R$ 13,5355	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:18:15:883
42,6000 %	R$ 13,5120	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:18:32:173
15,0000 %	R$ 20,0090	19.840.753/0001-33	12/08/2022 13:18:36:560
44,0000 %	R$ 13,1824	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:19:12:223
44,1000 %	R$ 13,1589	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:19:21:193
44,3000 %	R$ 13,1118	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:20:30:450
44,5000 %	R$ 13,0647	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:20:38:610
45,0000 %	R$ 12,9470	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:20:51:233
45,1000 %	R$ 12,9235	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:21:01:613
45,2000 %	R$ 12,9000	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:21:41:460
45,3000 %	R$ 12,8764	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:21:55:020
46,0000 %	R$ 12,7116	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:22:06:693
46,1000 %	R$ 12,6881	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:22:23:757
51,0000 %	R$ 11,5346	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:23:10:003
51,1000 %	R$ 11,5111	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:23:41:333
52,0000 %	R$ 11,2992	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:24:02:840
53,0000 %	R$ 11,0638	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:24:14:757
54,0000 %	R$ 10,8284	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:25:39:177
54,1000 %	R$ 10,8049	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:25:50:267
54,2000 %	R$ 10,7814	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:27:06:033
54,3000 %	R$ 10,7578	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:27:09:773
19,0200 %	R$ 19,0627	22.752.246/0001-52	12/08/2022 13:27:22:647
55,0000 %	R$ 10,5930	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:27:46:177
55,1000 %	R$ 10,5695	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:27:52:307
56,0000 %	R$ 10,3576	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:28:08:713
56,1000 %	R$ 10,3341	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:28:14:473
57,0000 %	R$ 10,1222	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:28:37:890
57,1000 %	R$ 10,0987	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:28:47:470
58,0000 %	R$ 9,8868	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:28:57:143

58,1000 %	R$ 9,8633	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:29:54:337
65,0000 %	R$ 8,2390	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:30:17:860
65,1000 %	R$ 8,2155	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:31:27:680
66,0000 %	R$ 8,0036	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:31:39:397
66,1000 %	R$ 7,9801	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:31:49:467
67,0000 %	R$ 7,7682	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:32:02:140
67,1000 %	R$ 7,7447	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:32:33:747
69,0000 %	R$ 7,2974	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:33:18:310
70,0000 %	R$ 7,0620	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:33:54:250
72,0000 %	R$ 6,5912	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:34:09:023
73,0000 %	R$ 6,3558	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:34:43:253
75,0000 %	R$ 5,8850	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:34:54:163

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	12/08/2022 13:04:47	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	12/08/2022 13:10:02	Item aberto para lances.
Encerramento	12/08/2022 13:36:55	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	12/08/2022 13:36:55	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	12/08/2022 15:40:35	Recusa da proposta. Fornecedor: E M T SANTANA PRESTACAO DE SERVICOS, CNPJ/CPF: 46.952.234/0001-30, pelo melhor lance de 75,0000%. Motivo: Motivo da Recusa: Fornecedor não apresentou documentos referente a habilitação técnica item 14.11.3.
Recusa de proposta	12/08/2022 15:40:40	Recusa da proposta. Fornecedor: MARCELO RIBEIRO DA SILVA ILUMINA, CNPJ/CPF: 23.733.576/0001-63, pelo melhor lance de 73,0000%. Motivo: Motivo da Recusa: Fornecedor não apresentou documentos referente a habilitação técnica item 14.11.3.
Aceite de proposta	12/08/2022 15:40:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FABIO TAFURI CRUZ ENGENHARIA PROJETOS E SOLUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 22.752.246/0001-52, pelo melhor lance de 19,0200%.
Habilitação de fornecedor	12/08/2022 15:41:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FABIO TAFURI CRUZ ENGENHARIA PROJETOS E SOLUCOES EIRELI - CNPJ/CPF: 22.752.246/0001-52

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - Manutenção / Reforma Predial

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Desconto	Valor com Desconto	Data/Hora Registro
46.952.234/0001-30	E M T SANTANA PRESTACAO DE SERVICOS	Sim	Sim	1	30,0000 %	R$ 16,4780	12/08/2022 11:15:55
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, ESTRUTURAL E ELÉTRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO-DE-OBRA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, na forma estabelecida nas planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, PARA ATENDER NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL **Porte da empresa:** ME/EPP						
40.476.675/0001-26	LUIZ FRASSATO NETTO LTDA	Sim	Sim	1	19,0000 %	R$ 19,0674	11/08/2022 12:09:59
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção / Reforma Predial- Secretaria de Administração **Porte da empresa:** ME/EPP						
19.840.753/0001-33	O. C. INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA	Sim	Sim	1	0,1000 %	R$ 23,5165	12/08/2022 10:09:54
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção / Reforma Predial- Assistência social **Porte da empresa:** ME/EPP						
23.733.576/0001-63	MARCELO	Sim	Sim	1	0,0100 %	R$ 23,5377	04/08/2022

	RIBEIRO DA SILVA ILUMINA						15:32:19

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção / Reforma Predial- Secretaria de Administração
Porte da empresa: ME/EPP

35.230.250/0001-00	CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS	Sim	Sim	1	0,0100 %	R$ 23,5377	11/08/2022 17:51:25

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção / Reforma Predial- Assistência social
Porte da empresa: ME/EPP

22.752.246/0001-52	FABIO TAFURI CRUZ ENGENHARIA PROJETOS E SOLUCOES EIRELI	Sim	Sim	1	0,0100 %	R$ 23,5377	12/08/2022 11:51:40

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Manutenção / Reforma Predial- Assistência social
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Desconto	Valor com Desconto	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
0,0100 %	R$ 23,5377	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:00:00:877
0,0100 %	R$ 23,5377	35.230.250/0001-00	12/08/2022 13:00:00:877
0,0100 %	R$ 23,5377	22.752.246/0001-52	12/08/2022 13:00:00:877
0,1000 %	R$ 23,5165	19.840.753/0001-33	12/08/2022 13:00:00:877
19,0000 %	R$ 19,0674	40.476.675/0001-26	12/08/2022 13:00:00:877
30,0000 %	R$ 16,4780	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:00:00:877
31,0000 %	R$ 16,2426	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:10:24:307
31,5000 %	R$ 16,1249	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:11:03:280
32,0000 %	R$ 16,0072	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:11:12:310
33,0000 %	R$ 15,7718	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:12:06:563
13,0000 %	R$ 20,4798	22.752.246/0001-52	12/08/2022 13:12:13:053
33,1000 %	R$ 15,7483	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:12:40:933
35,0000 %	R$ 15,3010	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:13:18:183
35,1000 %	R$ 15,2775	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:13:26:447
37,0000 %	R$ 14,8302	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:13:58:480
37,1000 %	R$ 14,8067	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:14:09:307
38,0000 %	R$ 14,5948	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:14:41:380
40,0000 %	R$ 14,1240	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:14:45:557
40,5000 %	R$ 14,0063	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:16:20:307
41,0000 %	R$ 13,8886	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:16:24:037
42,0000 %	R$ 13,6532	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:17:12:197
42,1000 %	R$ 13,6297	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:17:21:290
19,0100 %	R$ 19,0651	35.230.250/0001-00	12/08/2022 13:17:55:093
15,0000 %	R$ 20,0090	19.840.753/0001-33	12/08/2022 13:18:50:733
44,0000 %	R$ 13,1824	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:19:27:313
44,1000 %	R$ 13,1589	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:19:31:987
45,0000 %	R$ 12,9470	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:20:56:000
45,1000 %	R$ 12,9235	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:21:05:447
46,0000 %	R$ 12,7116	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:22:09:310
46,1000 %	R$ 12,6881	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:22:28:430
51,0000 %	R$ 11,5346	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:23:13:333
51,1000 %	R$ 11,5111	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:23:44:940
52,0000 %	R$ 11,2992	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:24:06:347
53,0000 %	R$ 11,0638	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:24:18:277
54,0000 %	R$ 10,8284	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:25:43:740
16,0000 %	R$ 19,7736	19.840.753/0001-33	12/08/2022 13:25:44:040
54,1000 %	R$ 10,8049	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:25:54:777
54,2000 %	R$ 10,7814	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:27:24:160

19,0200 %	R$ 19,0627	22.752.246/0001-52	12/08/2022 13:27:31:277
54,3000 %	R$ 10,7578	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:27:32:180
55,0000 %	R$ 10,5930	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:27:49:977
55,1000 %	R$ 10,5695	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:27:56:250
56,0000 %	R$ 10,3576	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:28:12:403
56,1000 %	R$ 10,3341	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:28:18:247
57,0000 %	R$ 10,1222	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:28:34:097
57,1000 %	R$ 10,0987	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:28:43:570
60,0000 %	R$ 9,4160	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:29:01:743
60,1000 %	R$ 9,3925	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:29:46:137
65,0000 %	R$ 8,2390	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:30:20:560
65,1000 %	R$ 8,2155	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:31:32:333
66,0000 %	R$ 8,0036	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:31:43:177
66,1000 %	R$ 7,9801	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:31:54:503
67,0000 %	R$ 7,7682	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:32:05:850
67,1000 %	R$ 7,7447	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:32:38:047
69,0000 %	R$ 7,2974	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:33:20:753
70,0000 %	R$ 7,0620	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:33:57:827
72,0000 %	R$ 6,5912	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:34:12:107
73,0000 %	R$ 6,3558	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:34:46:517
75,0000 %	R$ 5,8850	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:34:58:130

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	12/08/2022 13:04:53	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	12/08/2022 13:10:03	Item aberto para lances.
Encerramento	12/08/2022 13:36:59	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	12/08/2022 13:36:59	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	12/08/2022 15:40:16	Recusa da proposta. Fornecedor: E M T SANTANA PRESTACAO DE SERVICOS, CNPJ/CPF: 46.952.234/0001-30, pelo melhor lance de 75,0000%. Motivo: Motivo da Recusa: Fornecedor não apresentou documentos referente a habilitação técnica item 14.11.3.
Recusa de proposta	12/08/2022 15:40:20	Recusa da proposta. Fornecedor: MARCELO RIBEIRO DA SILVA ILUMINA, CNPJ/CPF: 23.733.576/0001-63, pelo melhor lance de 73,0000%. Motivo: Motivo da Recusa: Fornecedor não apresentou documentos referente a habilitação técnica item 14.11.3.
Aceite de proposta	12/08/2022 15:40:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FABIO TAFURI CRUZ ENGENHARIA PROJETOS E SOLUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 22.752.246/0001-52, pelo melhor lance de 19,0200%.
Habilitação de fornecedor	12/08/2022 15:41:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FABIO TAFURI CRUZ ENGENHARIA PROJETOS E SOLUCOES EIRELI - CNPJ/CPF: 22.752.246/0001-52

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - Manutenção / Reforma Predial

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Desconto	Valor com Desconto	Data/Hora Registro
46.952.234/0001-30	E M T SANTANA PRESTACAO DE SERVICOS	Sim	Sim	1	30,0000 %	R$ 16,4780	12/08/2022 11:15:55
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, ESTRUTURAL E ELÉTRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO-DE-OBRA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, na forma estabelecida nas planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, PARA ATENDER NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO **Porte da empresa:** ME/EPP						
40.476.675/0001-26	LUIZ FRASSATO NETTO LTDA	Sim	Sim	1	19,0000 %	R$ 19,0674	11/08/2022 12:09:59

	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção / Reforma Predial- Secretaria de Administração **Porte da empresa:** ME/EPP						
19.840.753/0001-33	O. C. INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA	Sim	Sim	1	0,1000 %	R$ 23,5165	12/08/2022 10:09:54
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção / Reforma Predial- Secretaria de Cultura e Turismo **Porte da empresa:** ME/EPP						
23.733.576/0001-63	MARCELO RIBEIRO DA SILVA ILUMINA	Sim	Sim	1	0,0100 %	R$ 23,5377	04/08/2022 15:32:19
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção / Reforma Predial- Secretaria de Administração **Porte da empresa:** ME/EPP						
35.230.250/0001-00	CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS	Sim	Sim	1	0,0100 %	R$ 23,5377	11/08/2022 17:51:25
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção / Reforma Predial- Secretaria de Cultura e Turismo **Porte da empresa:** ME/EPP						
22.752.246/0001-52	FABIO TAFURI CRUZ ENGENHARIA PROJETOS E SOLUCOES EIRELI	Sim	Sim	1	0,0100 %	R$ 23,5377	12/08/2022 11:51:40
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Manutenção / Reforma Predial- Secretaria de Cultura e Turismo **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Desconto	Valor com Desconto	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
0,0100 %	R$ 23,5377	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:00:00:877
0,0100 %	R$ 23,5377	35.230.250/0001-00	12/08/2022 13:00:00:877
0,0100 %	R$ 23,5377	22.752.246/0001-52	12/08/2022 13:00:00:877
0,1000 %	R$ 23,5165	19.840.753/0001-33	12/08/2022 13:00:00:877
19,0000 %	R$ 19,0674	40.476.675/0001-26	12/08/2022 13:00:00:877
30,0000 %	R$ 16,4780	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:00:00:877
31,0000 %	R$ 16,2426	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:10:30:020
31,5000 %	R$ 16,1249	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:11:15:400
32,0000 %	R$ 16,0072	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:11:19:920
33,0000 %	R$ 15,7718	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:12:11:120
13,0000 %	R$ 20,4798	22.752.246/0001-52	12/08/2022 13:12:24:687
33,1000 %	R$ 15,7483	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:12:44:903
35,0000 %	R$ 15,3010	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:13:23:047
35,1000 %	R$ 15,2775	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:13:30:377
37,0000 %	R$ 14,8302	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:14:02:187
37,1000 %	R$ 14,8067	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:14:13:980
38,0000 %	R$ 14,5948	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:14:45:907
40,0000 %	R$ 14,1240	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:14:49:007
40,5000 %	R$ 14,0063	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:16:28:053
41,0000 %	R$ 13,8886	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:16:33:697
42,0000 %	R$ 13,6532	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:17:04:807
42,1000 %	R$ 13,6297	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:17:26:470
19,0100 %	R$ 19,0651	35.230.250/0001-00	12/08/2022 13:18:08:157
43,0000 %	R$ 13,4178	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:18:28:630
43,1000 %	R$ 13,3943	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:18:36:830
15,0000 %	R$ 20,0090	19.840.753/0001-33	12/08/2022 13:18:57:547
44,0000 %	R$ 13,1824	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:19:30:610
44,1000 %	R$ 13,1589	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:19:37:797

45,0000 %	R$ 12,9470	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:20:59:867
45,1000 %	R$ 12,9235	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:21:14:770
46,0000 %	R$ 12,7116	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:22:12:710
46,1000 %	R$ 12,6881	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:22:32:630
51,0000 %	R$ 11,5346	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:23:17:147
51,1000 %	R$ 11,5111	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:23:48:793
52,0000 %	R$ 11,2992	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:24:09:960
53,0000 %	R$ 11,0638	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:24:21:230
16,0000 %	R$ 19,7736	19.840.753/0001-33	12/08/2022 13:25:37:947
54,0000 %	R$ 10,8284	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:25:55:137
54,1000 %	R$ 10,8049	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:25:58:317
55,0000 %	R$ 10,5930	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:27:33:693
55,1000 %	R$ 10,5695	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:27:39:363
19,0200 %	R$ 19,0627	22.752.246/0001-52	12/08/2022 13:27:40:103
56,0000 %	R$ 10,3576	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:27:57:477
56,1000 %	R$ 10,3341	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:28:05:530
57,0000 %	R$ 10,1222	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:28:24:703
57,1000 %	R$ 10,0987	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:28:57:313
60,0000 %	R$ 9,4160	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:29:06:980
60,1000 %	R$ 9,3925	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:29:42:117
65,0000 %	R$ 8,2390	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:30:23:713
65,1000 %	R$ 8,2155	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:31:36:373
66,0000 %	R$ 8,0036	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:31:47:670
66,1000 %	R$ 7,9801	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:31:57:973
67,0000 %	R$ 7,7682	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:32:09:280
67,1000 %	R$ 7,7447	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:32:41:697
69,0000 %	R$ 7,2974	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:33:25:107
70,0000 %	R$ 7,0620	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:34:01:883
72,0000 %	R$ 6,5912	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:34:15:310
73,0000 %	R$ 6,3558	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:34:51:747
75,0000 %	R$ 5,8850	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:35:01:650

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	12/08/2022 13:04:56	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	12/08/2022 13:10:04	Item aberto para lances.
Encerramento	12/08/2022 13:37:02	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	12/08/2022 13:37:02	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	12/08/2022 15:40:00	Recusa da proposta. Fornecedor: E M T SANTANA PRESTACAO DE SERVICOS, CNPJ/CPF: 46.952.234/0001-30, pelo melhor lance de 75,0000%. Motivo: Motivo da Recusa: Fornecedor não apresentou documentos referente a habilitação técnica item 14.11.3.
Recusa de proposta	12/08/2022 15:40:05	Recusa da proposta. Fornecedor: MARCELO RIBEIRO DA SILVA ILUMINA, CNPJ/CPF: 23.733.576/0001-63, pelo melhor lance de 73,0000%. Motivo: Motivo da Recusa: Fornecedor não apresentou documentos referente a habilitação técnica item 14.11.3.
Aceite de proposta	12/08/2022 15:40:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FABIO TAFURI CRUZ ENGENHARIA PROJETOS E SOLUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 22.752.246/0001-52, pelo melhor lance de 19,0200%.
Habilitação de fornecedor	12/08/2022 15:41:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FABIO TAFURI CRUZ ENGENHARIA PROJETOS E SOLUCOES EIRELI - CNPJ/CPF: 22.752.246/0001-52

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - Manutenção / Reforma Predial

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Desconto	Valor com Desconto	Data/Hora Registro

46.952.234/0001-30	E M T SANTANA PRESTACAO DE SERVICOS	Sim	Sim	1	30,0000 %	R$ 16,4780	12/08/2022 11:15:55

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, ESTRUTURAL E ELÉTRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO-DE-OBRA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, na forma estabelecida nas planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, PARA ATENDER NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CMEI
Porte da empresa: ME/EPP

40.476.675/0001-26	LUIZ FRASSATO NETTO LTDA	Sim	Sim	1	19,0000 %	R$ 19,0674	11/08/2022 12:09:59

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção / Reforma Predial- Secretaria de Administração
Porte da empresa: ME/EPP

19.840.753/0001-33	O. C. INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA	Sim	Sim	1	0,1000 %	R$ 23,5165	12/08/2022 10:09:54

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção / Reforma Predial-Secretaria de Educação
Porte da empresa: ME/EPP

23.733.576/0001-63	MARCELO RIBEIRO DA SILVA ILUMINA	Sim	Sim	1	0,0100 %	R$ 23,5377	04/08/2022 15:32:19

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção / Reforma Predial- Secretaria de Administração
Porte da empresa: ME/EPP

35.230.250/0001-00	CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS	Sim	Sim	1	0,0100 %	R$ 23,5377	11/08/2022 17:51:25

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção / Reforma Predial-Secretaria de Educação
Porte da empresa: ME/EPP

22.752.246/0001-52	FABIO TAFURI CRUZ ENGENHARIA PROJETOS E SOLUCOES EIRELI	Sim	Sim	1	0,0100 %	R$ 23,5377	12/08/2022 11:51:40

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Manutenção / Reforma Predial-Secretaria de Educação
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Desconto	Valor com Desconto	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
0,0100 %	R$ 23,5377	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:00:00:877
0,0100 %	R$ 23,5377	35.230.250/0001-00	12/08/2022 13:00:00:877
0,0100 %	R$ 23,5377	22.752.246/0001-52	12/08/2022 13:00:00:877
0,1000 %	R$ 23,5165	19.840.753/0001-33	12/08/2022 13:00:00:877
19,0000 %	R$ 19,0674	40.476.675/0001-26	12/08/2022 13:00:00:877
30,0000 %	R$ 16,4780	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:00:00:877
31,0000 %	R$ 16,2426	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:10:35:347
31,7000 %	R$ 16,0779	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:11:23:440
32,0000 %	R$ 16,0072	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:11:29:190
33,0000 %	R$ 15,7718	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:12:16:973
13,0000 %	R$ 20,4798	22.752.246/0001-52	12/08/2022 13:12:31:530
33,1000 %	R$ 15,7483	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:12:49:613
35,0000 %	R$ 15,3010	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:13:30:613
35,1000 %	R$ 15,2775	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:13:34:620
37,0000 %	R$ 14,8302	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:14:08:193
37,1000 %	R$ 14,8067	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:14:18:200
38,0000 %	R$ 14,5948	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:15:02:643
40,0000 %	R$ 14,1240	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:15:07:593
42,0000 %	R$ 13,6532	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:15:26:730

42,1000 %	R$ 13,6297	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:16:00:360
42,4000 %	R$ 13,5591	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:16:37:507
42,5000 %	R$ 13,5355	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:16:43:027
44,0000 %	R$ 13,1824	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:16:59:003
44,5000 %	R$ 13,0647	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:17:07:130
45,0000 %	R$ 12,9470	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:17:44:543
19,0100 %	R$ 19,0651	35.230.250/0001-00	12/08/2022 13:18:19:973
45,1000 %	R$ 12,9235	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:18:22:043
15,0000 %	R$ 20,0090	19.840.753/0001-33	12/08/2022 13:19:02:537
46,0000 %	R$ 12,7116	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:20:06:030
46,1000 %	R$ 12,6881	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:20:11:360
46,2000 %	R$ 12,6646	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:21:11:717
46,3000 %	R$ 12,6410	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:21:20:020
51,0000 %	R$ 11,5346	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:22:27:390
51,1000 %	R$ 11,5111	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:22:38:953
51,3000 %	R$ 11,4640	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:23:30:033
51,4000 %	R$ 11,4405	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:23:53:293
52,0000 %	R$ 11,2992	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:24:13:137
53,0000 %	R$ 11,0638	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:24:25:383
16,0000 %	R$ 19,7736	19.840.753/0001-33	12/08/2022 13:25:33:963
54,0000 %	R$ 10,8284	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:26:00:653
54,1000 %	R$ 10,8049	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:26:11:350
55,0000 %	R$ 10,5930	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:27:38:030
55,1000 %	R$ 10,5695	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:27:43:413
19,0200 %	R$ 19,0627	22.752.246/0001-52	12/08/2022 13:27:46:543
57,0000 %	R$ 10,1222	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:28:30:070
57,1000 %	R$ 10,0987	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:29:03:070
60,0000 %	R$ 9,4160	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:29:12:820
60,1000 %	R$ 9,3925	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:29:38:223
65,0000 %	R$ 8,2390	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:30:26:850
65,1000 %	R$ 8,2155	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:31:40:080
66,0000 %	R$ 8,0036	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:31:51:937
66,1000 %	R$ 7,9801	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:32:01:857
67,0000 %	R$ 7,7682	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:32:13:730
67,1000 %	R$ 7,7447	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:32:45:987
69,0000 %	R$ 7,2974	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:33:29:140
70,0000 %	R$ 7,0620	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:34:05:347
72,0000 %	R$ 6,5912	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:34:19:290
73,0000 %	R$ 6,3558	23.733.576/0001-63	12/08/2022 13:34:55:203
75,0000 %	R$ 5,8850	46.952.234/0001-30	12/08/2022 13:35:08:020

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	12/08/2022 13:05:00	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	12/08/2022 13:10:04	Item aberto para lances.
Encerramento	12/08/2022 13:37:09	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	12/08/2022 13:37:09	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	12/08/2022 15:05:10	Recusa da proposta. Fornecedor: E M T SANTANA PRESTACAO DE SERVICOS, CNPJ/CPF: 46.952.234/0001-30, pelo melhor lance de 75,0000%. Motivo: Fornecedor não apresentou documentos referente a habilitação técnica item 14.11.3.
Recusa de proposta	12/08/2022 15:05:18	Recusa da proposta. Fornecedor: MARCELO RIBEIRO DA SILVA ILUMINA, CNPJ/CPF: 23.733.576/0001-63, pelo melhor lance de 73,0000%. Motivo: Fornecedor não apresentou documentos referente a habilitação técnica item 14.11.3
Abertura do prazo -	12/08/2022 15:05:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor FABIO TAFURI CRUZ ENGENHARIA PROJETOS E SOLUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 22.752.246/0001-52.

Convocação anexo		
Encerramento do prazo - Convocação anexo	12/08/2022 15:29:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FABIO TAFURI CRUZ ENGENHARIA PROJETOS E SOLUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 22.752.246/0001-52.
Aceite de proposta	12/08/2022 15:39:36	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FABIO TAFURI CRUZ ENGENHARIA PROJETOS E SOLUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 22.752.246/0001-52, pelo melhor lance de 19,0200%.
Habilitação de fornecedor	12/08/2022 15:41:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FABIO TAFURI CRUZ ENGENHARIA PROJETOS E SOLUCOES EIRELI - CNPJ/CPF: 22.752.246/0001-52

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	12/08/2022 13:00:01	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/08/2022 13:10:01	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	12/08/2022 13:10:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/08/2022 13:10:02	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/08/2022 13:10:03	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/08/2022 13:10:04	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/08/2022 13:10:04	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	12/08/2022 13:36:52	O item 1 está encerrado.
Sistema	12/08/2022 13:36:55	O item 2 está encerrado.
Sistema	12/08/2022 13:36:59	O item 3 está encerrado.
Sistema	12/08/2022 13:37:02	O item 4 está encerrado.
Sistema	12/08/2022 13:37:09	O item 5 está encerrado.
Sistema	12/08/2022 13:37:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	12/08/2022 13:57:17	SENHORES LICITANTES: Boa tarde. Estamos iniciando nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº. 74/2022. Em nome do (Prefeito Municipal), gostaria de agradecer a todos pela participação. Iniciaremos a fase de julgamento e aceitabilidade das propostas conforme instrumento convocatório.
Pregoeiro	12/08/2022 14:42:54	Para FABIO TAFURI CRUZ ENGENHARIA PROJETOS E SOLUCOES EIRELI - Caro fornecedor, conforme item 25.3, caso a sua empresa venha a ser habilitada, sabendo que todos os trabalhos realizados poderão ser realizados em um prazo de 12(doze) meses a empresa tem a total ciência dos gastos referidos em especial o item 25.3.
Pregoeiro	12/08/2022 14:51:02	Para FABIO TAFURI CRUZ ENGENHARIA PROJETOS E SOLUCOES EIRELI - Pedimos por gentileza que nos encaminhe a resposta, observando o item 8.3.1 do edital, até as 14:52:54.
22.752.246/0001-52	12/08/2022 14:54:00	boa tarde
Pregoeiro	12/08/2022 14:55:53	Para FABIO TAFURI CRUZ ENGENHARIA PROJETOS E SOLUCOES EIRELI - Boa tarde continuo aguardando a sua resposta...
22.752.246/0001-52	12/08/2022 15:00:07	estou analisando os itens informados 1 min
22.752.246/0001-52	12/08/2022 15:02:07	25.3 ciente
Pregoeiro	12/08/2022 15:03:16	Para FABIO TAFURI CRUZ ENGENHARIA PROJETOS E SOLUCOES EIRELI - Ok obrigado.

Sistema	12/08/2022 15:05:25	Senhor fornecedor FABIO TAFURI CRUZ ENGENHARIA PROJETOS E SOLUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 22.752.246/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.
Pregoeiro	12/08/2022 15:06:29	Para FABIO TAFURI CRUZ ENGENHARIA PROJETOS E SOLUCOES EIRELI - Foi feito a convocação da proposta reajustada, conforme edital você terá o prazo de até 2(duas) horas sob pena de desclassificação e não aceitação da proposta.
22.752.246/0001-52	12/08/2022 15:17:34	CIENTE.
22.752.246/0001-52	12/08/2022 15:17:47	JA ESTAMOS AJUSTANDO
Sistema	12/08/2022 15:29:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FABIO TAFURI CRUZ ENGENHARIA PROJETOS E SOLUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 22.752.246/0001-52, enviou o anexo para o ítem 5.
Sistema	12/08/2022 15:41:20	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.
Pregoeiro	12/08/2022 15:41:40	SENHORES LICITANTES: A partir desse momento, abro o prazo de 30 minutos para a manifestação de interesse em interpor recurso.
Pregoeiro	12/08/2022 15:41:45	SENHORES LICITANTES: Encerrado prazo para a manifestação de interposição de recurso. Por oportuno, lembro que o processo administrativo referente a esse certame licitatório está a disposição de todos nesta Prefeitura.
Pregoeiro	12/08/2022 15:41:52	SENHORES LICITANTES: Agradeço, em nome do (Prefeito Municipal), a participação de todos no presente certame, bem como pelo elevado nível de profissionalismo de todos na condução e desenvolvimento deste Pregão. Espero encontrá-los em certames futuros. Grato. Adrian Fablicio Gonçalves – Pregoeiro.
Pregoeiro	12/08/2022 15:42:04	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 12/08/2022 às 16:12:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	08/08/2022 10:47:33	
Abertura da sessão pública	12/08/2022 13:00:01	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	12/08/2022 13:10:01	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	12/08/2022 13:37:23	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	12/08/2022 15:41:20	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	12/08/2022 15:42:04	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 12/08/2022 às 16:12:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:12 horas do dia 12 de agosto de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ADRIAN FABLICIO GONCALVES
Pregoeiro Oficial

EDUARDO DIAS NORONHA
Equipe de Apoio

Imprimir o **Relatório**

Voltar