I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	CR 905854	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORECATU	GINÁSIO DE ESPORTES ISAAC JABUR "MACACÃO"

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	08-22 (N DES.)	INSTALAÇÃO DE MANTA SOBRE A COBERTURA	PORECATU-PR	23,54%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
INSTALAÇÃO DE MANTA SOBRE A COBERTURA									**331.992,00**	
1.			**MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA**					**-**	**331.992,00**	
1.1.			**LIMPEZA**					**-**	**1.908,00**	
1.1.1.	Composição	002	LIMPEZA DO TELHADO COM JATO DE ALTA PRESSÃO.	M2	3.600,00	0,43	BDI 1	0,53	1.908,00	RA
1.2.			**INSTALAÇÃO**					**-**	**330.084,00**	
1.2.1.	Composição	003	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PRIMER PARA MANTA ASFÁLTICA DILUÍDO EM SOLVENTE, APLICADO A FRIO	M2	3.600,00	13,68	BDI 1	16,90	60.840,00	RA
1.2.2.	Composição	001	MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	3.600,00	60,54	BDI 1	74,79	269.244,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PORECATU-PR
Local

segunda-feira, 24 de outubro de 2022
Data

LUCAS JOSE OLIVEIRA CAIRES PINHEIRO:08274961927
Assinado de forma digital por LUCAS JOSE OLIVEIRA CAIRES PINHEIRO:08274961927
Dados: 2022.10.27 13:52:06 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: LUCAS JOSÉ O. CAIRES PINHEIRO
CREA/CAU: CREA PR-172472/D
ART/RRT: 1720225632768