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QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº SICONV
874104

RECURSO REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO
OGU 319.428,00 320,00 319.748,00

Repasse (R$) Contrapartida (R$)
12.455,09 320,00

Meta
Item de 

Investimento
Subitem de Investimento Descrição da Meta Situação Quantidade Unid.

Lote de Licitação / 
nº do CTEF

Repasse (R$)
Contrapartida 

Financeira (R$)
Outros (R$) Investimento (R$)

1. SERVIÇOS PRELIMINARES Em Análise LOTE 1 27.135,20  -  - 27.135,20
2. SUPERESTRUTURA TÉRREA Em Análise LOTE 1 42.939,37  -  - 42.939,37
3. SUPERESTRUTURA ALÇAPÃO Em Análise LOTE 1 4.419,70  -  - 4.419,70

4.
SUPERESTRUTURA CAIXA DÁGUA E 
PLATIBANDA 

Em Análise LOTE 1 2.797,98  -  - 2.797,98

5. COBERTURA Em Análise LOTE 1 14.142,91  -  - 14.142,91
6. ALVENARIA Em Análise LOTE 1 58.992,83  -  - 58.992,83
7. PAVIMENTAÇÃO Em Análise LOTE 1 24.120,70  -  - 24.120,70
8. REVESTIMENTO Em Análise LOTE 1 22.877,49  -  - 22.877,49
9. ESQUADRIAS Em Análise LOTE 1 36.757,11  -  - 36.757,11
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Em Análise LOTE 1 25.915,16  -  - 25.915,16
11. INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS Em Análise LOTE 1 1.032,30  -  - 1.032,30
12. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS Em Análise LOTE 1 5.153,27  -  - 5.153,27
13. GÁS Em Análise LOTE 1 1.669,02  -  - 1.669,02
14. INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS Em Análise LOTE 1 7.871,65  -  - 7.871,65
15. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS Em Análise LOTE 1 6.311,80  -  - 6.311,80

16. PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO Em Análise LOTE 1 1.183,17  -  - 1.183,17

17. LOUÇAS E METAIS Em Análise LOTE 1 7.135,09  -  - 7.135,09
18. SERVIÇOS DIVERSOS Em Análise LOTE 1 16.518,16  -  - 16.518,16

306.972,91  -  - 306.972,91
( 100,00% ) ( 0,00% ) ( 0,00% ) ( 100,00% )

Observações:

Local Representante Tomador
Nome: Fábio Luiz de Andrade
Cargo: Prefeito

Data

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF
VALORES CONTRATADOS (R$):1060568-33 Prefeitura Municipal de Porecatu Porecatu

TOTAL

Saldo a 
Reprogramar

Construção CRAS

segunda-feira, 20 de janeiro de 2020

Porecatu

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
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