

AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R\$)
1	Administração Local	-
2	IDENTIFICAÇÃO E PREPARO	5.181,62
3	ENERGIA PROVISÓRIA	1.822,91
4	ESTACAS	7.064,52
5	BALDRAME	13.066,15
6	PILARES TÉRREO	10.731,95
7	VIGAS TÉRREO	13.161,82
8	LAJE TÉRREO	19.045,60
9	PILARES ALÇAPÃO	2.612,68
10	VIGAS ALÇAPÃO	1.064,91
11	LAJE ALÇAPÃO	742,11
12	PILARES CAIXA D'ÁGUA E PLATIBANDA	995,43
13	VIGAS CAIXA D'ÁGUA E PLATIBANDA	1.060,44
14	LAJE CAIXA D'ÁGUA E PLATIBANDA	742,11
15	ESTRUTURA TELHADO	2.796,96
16	TELHAMENTO	11.345,95
17	ALVENARIA TÉRREO	29.587,83
18	ALVENARIA ALÇAPÃO	614,24
19	VERGA E CONTRAVERGA	10.729,26
20	CONTRAPISO E PISO CIMENTADO	8.605,43
21	CALÇADA E PISO TÁTIL/PODOTÁTIL	15.515,27
22	INSTALAÇÃO PADRÃO DE ENERGIA	6.829,93
23	INSTALAÇÃO COMPONENTES ELÉTRICOS	14.226,94
24	INSTALAÇÃO FIAÇÃO	2.487,05
25	INSTALAÇÃO ELETRODUTOS	1.792,00
26	INSTALAÇÃO PONTOS DE ENERGIA	579,24
27	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS	1.032,30
28	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	5.153,27
29	INSTALAÇÕES DE GÁS	1.669,02
30	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	7.871,65
31	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	6.311,80
32	REVESTIMENTO ARGAMASSADO TÉRREO	25.262,04
33	REVESTIMENTO CERÂMICO	9.199,46
34	PINTURA	13.678,03
35	PORTAS	17.068,80
36	JANELAS	8.959,05
37	PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO	1.183,17
38	LOUÇAS E METAIS	7.135,09
39	PAISAGISMO	1.036,56
40	OUTROS	15.481,60
41	ALVENARIA COBERTURA	1.620,61
42	REVESTIMENTO ARGAMASSADO ALÇAPÃO/C	1.908,11